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		Утверждаю:

Начальник службы заказчика 

Фонда капитального ремонта 

 многоквартирных домов ВО 

_______________ С.М.  Воронин   

«      » ______________  201     г


	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к лоту № 204
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме города Гусь-Хрустальный Владимирской области

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном на территории города Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     1 976 964,94 рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыши многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014  № 783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

            1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

 1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	204
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:            
Владимирская область г. Гусь-Хрустальный

ул. Перегрузочная д. 5-а
	1 976 964,94

	
	Итого:
	1 976 964,94


            2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.10.2015 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомостей объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2004 и МДС 83-1.99 в ценах 1-го квартала 2015 г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденный постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденный постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши
по лоту № 204
	1
	Адрес объекта

характеристики
	Владимирская область г. Гусь-Хрустальный

ул. Перегрузочная д. 5-а;

Кол-во этажей – 5;

Здание – кирпичное;
Год постройки – 1973;
Площадь крыши– 1035,00 м2.

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	8.1. Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.

       Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Строительная площадка должна быть ограждена.

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности «кровельщик», проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;

- в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;

- в разработке интерьеров помещений;

- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа с оформлением протокола

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.Требования к техническим характеристикам работ


12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона Заказчик устанавливает требования к техническим характеристикам работ.

12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования:

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280;

- СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденные постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31. 12.1976 № 226.

1) При устройстве кровель из наплавляемых материалов покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

 При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- разборка покрытий кровель из рулонных материалов;  

- ремонт цементной стяжки;

- огрунтовку поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

- устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

- устройство покрытий кровель из рулонных материалов;

- смену мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

- обивку выхода на кровлю кровельной сталью;

- смену обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

- смену мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (открытие вентиляционных блоков);  

- смену водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

- уборку мусора на строительной площадке.

 Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах Заказчика без изменения стоимости.

 Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.

2) Мягкая кровля (мембрана):
При устройстве кровель из ПВХ- мембраны покрытие мягкой кровли выполнить из ПВХ-мембраны.

      При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- смену парапетов из оцинкованной стали;

- ремонт цементной стяжки; 

- обеспыливание поверхности;

- устройство пароизоляции из геотекстиля;

- устройство примыканий кровель из ПВХ- мембраны;

- устройство свесов из оцинкованной стали;

- устройство покрытий кровель из ПВХ- мембраны;

- смену мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

- ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов;

- смену водоприёмных воронок;

- уборку мусора на строительной площадке.

      Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах Заказчика без изменения стоимости


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
(приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),
            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Сметная документация
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 204
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам,

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая


	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область г. Гусь-Хрустальный 

ул. Перегрузочная д. 5-а 
	
	V
	1 035,00
	м2
	1 976 964,94


Приложение № 2
к техническому заданию

к лоту № 204
Ведомость объемов работ
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