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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Лот №21
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории  г. Муром, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                     10 662 478,08 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  г. Муром на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	21
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:             г. Муром :                 ул.Владимирская д.7     
                                   ул.Октябрьская д.73
                                   ул.Первомайская д.13
                                   ул.Ленинградская д.34/5
                                   ул.Муромская д.1
                                   ул.Южная д.6
                                   ул.Южная д.22
	1 372 869,00

2 050 000,00
714 000,00

2 850 000,00

2 000 000,00
918 000,00

757 609,08
10 662 478,08 


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой  кровли

по лоту № 21.

	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1    г. Муром   ул. Владимирская д.7
5 этажей, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1983
площадь кровли –1145 м2 ;                  

1.2  г. Муром ул. Октябрьская  д.73 
4 этажей, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1964
площадь кровли – 1245 м2;      
1.3  г. Муром   ул. Первомайская  д.13
2 этажное, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1963
площадь кровли – 500,0 м2;      

1.4    г. Муром ул. Ленинградская  д 34/ 5
5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1972
площадь кровли – 1580 м2;      

1.5  г. Муром   ул. Муромская   д.1
5 этажей, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1965
площадь кровли –1 090,0 м2;      
1.6  г. Муром  ул. Южная   д.6
 3-этажное, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1953
площадь кровли – 474 м2;      

 1.7  г. Муром   ул. Южная д.22 
2- этажное, здание--кирпичное, 

год постройки--1961, 
площадь кровли- 462м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:
- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Нет требований



	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.Требования к техническим характеристикам работ

12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к техническим характеристикам работ.

12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 

12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов;  

 - ремонт цементной стяжки;

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;
- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости.

12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.




9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно  Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	г. Муром ул.Владимирская д.7     
	
	V
	
	1144,71   
	кв.м.
	1 372 869 ,00

	2
	г. Муром ул.Октябрьская д.73
	
	V
	
	 1245 ,00 
	кв.м.
	2 050 000 ,00

	3
	г. Муром ул.Первомайская д.13
	
	V
	
	500 ,00
	кв.м.
	714 000 ,00

	4
	г. Муром ул.Ленинградская д.34/5
	
	V
	
	1580 ,00 
	кв.м.
	 2 850 000 ,00

	5
	г. Муром ул.Муромская д.1
	
	V
	
	 1090 ,00
	кв.м.
	2 000 000 ,00

	6
	г. Муром ул.Южная д.6
	
	V
	
	 790,00 
	кв.м.
	918 000 ,00

	7 
	г. Муром ул.Южная д.22
	
	V 
	
	580,00 
	кв.м.
	757 000,00 


Приложение №2
к техническому заданию

	 
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Ведомость объемов работ

	
	На капитальный ремонт  шиферной кровли
	
	
	

	
	По адресу  ул Октябрьская д 73
	г. Муром
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	Разборка покрытия кровли из асбестовых листов, карнизов, желобов из листового железа
	м2
	1090
	1245(паспорт)

	2
	Смена обрешетки с прозором из досок толщ.до 30 мм
	м2
	150
	 

	3
	Смена строительных ног
	м.п.
	5
	 

	4
	Укрепление стропильных ног с расшивкой досками с двух сторон толщ.50 мм
	м.п.
	20
	 

	5
	Кирпичная кладка вентканалов 
	м3
	1,5
	 

	6
	Оштукатуривание вентканалов
	м2
	40
	 

	7
	Побелка вентканалов
	м2
	60
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали
	м.п.
	80
	 

	9
	Устройство карнизных свесов
	м.п.
	170
	 

	10
	Устройство  желобов
	м.п.
	170
	 

	11
	Демонтаж, монтаж ограждения
	м.п.
	170
	 

	12
	Смена водосточных труб, прямых звеньев из листовой стали
	м.п.
	94
	 

	13
	Смена воронок из листовой стали
	шт
	10
	 

	14
	Смена отливов из листовой стали
	шт
	10
	 

	15
	Смена колец из листовой стали
	шт
	16
	 

	16
	Устройство снегозадержания
	м
	160
	уточнить

	16
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	м2
	150
	 

	16
	Смена слуховых окон с остекленим
	шт
	2
	 

	17
	Устройство кровли из профнастила НС 35-1000-0,7 по готовым прогонам 
	м2
	1090
	1245(паспорт)

	18
	Устройство парогидроизоляции
	м2
	1090
	уточнить

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	

	
	
	
	
	


Ведомость объемов работ

на проведение капитального ремонта кровли 

ул. Первомайская ,13 г. Муром. 

1. Разборка покрытия кровли из  шифера                                                                                  500 м2   

2. Смена обрешетки с прозорами из бруска толщ. 30мм.                                                         82  м2
3. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из бревен                                             18 м2  

5.  Ремонт   слуховых окон  (с установкой жалюзных решёток)                                             2 шт.

6.  Огнебиозащита деревянных конструктивных элементов                                                    500  м2

7.  Устройство пароизоляция  по обрешетке                                                                              500  м2     

8.  Ремонт кирпичной кладки карниза                                                                                           1,8 м3     

9. Ремонт кладки дымовых труб (уточнить)                                                                                 18 м3
10. Смена водосточных труб                                                                                                           85 м 

11. Устройство организованного водостока                                                                                160 м          

12. Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7                   500 м2                                                        

13.  Устройство снегозадержателей  (ограждение)                                                                     51 м.п.

14.  Окраска карниза                                                                                                                        49,5 м2

 15. Мусор строительный с погрузкой вручную                                                                           15 т

 16. Перевозка мусора                                                                                                                      15 т

 17. Смена деревянного карниза по периметру (уточнить)                                                      49,5 м2  

     Объемы ремонтных работ корректировать на месте.    

	
	
	


Ведомость объемов работ

 на капитальный ремонт  кровли дома № 34/5 ул. Ленинградская г. Муром  

	№ п./п.
	Наименование
	Кол.

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
	1580 м2        

	2
	Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7 (конек 100 м)
	1580 м2                    

	3
	Устройство гидроизоляционного слоя по деревянному настилу
	1580 м2                    

	4
	Смена обрешетки с прозорами толщиной до 30 мм
	1264 м2

	5
	Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам
	72 м.п.

	6
	Замена деревянных элементов конструкций крыш устройство и монтаж стропильных ног 
	              316 м2

	7
	Устройство снегозадержания
	200 м

	8
	Смена водосточных труб из оцинкованной стали диаметром до 120 мм 14 шт.
	210 м.

	9
	Огнебиозащита деревянных конструкций                                                                 
	                    1264 м2

	10
	Смена  покрытий из листовой стали в кровлях  и штучных материалов разжелобков шириной до 140см
	230 м.

	11
	Устройство пароизоляции  по утеплителю
	2492  м2     

	12
	Изоляция перекрытия  утеплителем толщ.  100мм.
	129,2 м3            

	13
	Устройство ходовых досок
	             100 м

	14
	Установка жалюзийных решеток слуховых окон до 1,2 м2 
	2 

	15
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов (уточнить)
	45 м.3

	16
	Кладка дымовых кирпичных труб (уточнить)
	              45 м3 

	17
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	             255 м2 

	18
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
	255 м2 

	19
	Устройство опор и растяжек на поверхности кровли
	6 шт

	20
	Устройство и установка ограждения по периметру кровли
	230 м.

	21

	Смена фановых труб диаметром 150 мм (уточнить)

	80 м


	22
	Погрузка и вывоз мусора
	Т. (расчет)


Примечание: Все объемы ремонтных работ   уточнить по  месту.

             Ведомость  объемов работ на капитальный ремонт                                                                                                                                  кровли дома № 1 ул. Муромская,  г. Муром.  
	№ п./п.
	Наименование
	Кол.

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
	1090 м2      

	2
	Устройство кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7 конек 70 м
	1090 м2                   

	3
	Устройство гидроизоляционного слоя по деревянному настилу до 0,7 м (уточнить)
	1090 м2                    

	4
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	218 м2

	5
	Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам
	65 м.п.

	6
	Замена деревянных элементов конструкций крыш устройство и монтаж стропильных ног 20%
	218 м2

	7
	Замена деревянных элементов конструкции  настил 20%
	218 м2

	8
	Демонтаж водосточных труб из оцинкованной стали диаметром до 120 мм 10 шт.
	150м.

	9
	Монтаж водосточных труб из оцинкованной стали диаметром до 120 мм 10 шт.
	150 м.     

	10
	Смена  покрытий из листовой стали в кровлях  и штучных материалов разжелобков шириной до 140см
	170 м.

	11
	Устройство пароизоляции  прокладочной в один слой по утеплителю
	    870 м2

	12
	Изоляция  матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 (толщина 100 мм. – 870,0 м2)
	87 м3  изоляции

	13
	Устройство переходных мостиков
	                80 м

	14
	Установка жалюзийных решеток слуховых окон до 1,2 м2 
	3

	15
	Ремонт кирпичной кладки  дымовых кирпичных труб и боровов  
	36 м3(уточнить)

	16
	Устройство снегозадержания
	170 м

	17
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	225 м2 поверхности

	18
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
	225 м2 окрашиваемой поверхности

	19
	Устройство опор и растяжек на поверхности кровли
	4 шт

	20
	Устройство и установка ограждения по периметру кровли
	170м.

	21
	Вывод фановых труб на поверхность кровли 16 шт. 

диаметром 150
	64м

	22
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы с перевозкой на расстояние до 20км.
	расчет


Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте.

	
	
	


Ведомость объемов работ

на проведение капитального ремонта кровли 

ул. Южная, 6  г. Муром. 

4. Разборка покрытия кровли из  шифера                                                                                  474 м2   

5. Смена обрешетки с прозорами из бруска толщ. 30мм.                                                         82  м2
6. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из бревен                                              18 м.п.

4.  Разборка слуховых окон прямоугольных, двухскатных                                                            2 шт.

5.  Устройство  слуховых окон  (с установкой жалюзных решёток)                                             2 шт.

6.  Огнебиозащита деревянных конструктивных элементов                                                    474  м2

7.  Устройство пароизоляция  по обрешетке                                                                              474  м2     

8.  Ремонт кирпичной кладки карниза                                                                                           1,8 м3     

9. Ремонт кладки дымовых труб (уточнить)                                                                                 18 м3
10. Смена водосточных труб                                                                                                           85 м 

11. Устройство организованного водостока                                                                                160 м          

12. Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7                   474  м2                                                        

13.  Устройство снегозадержателей  (ограждение)                                                                     51 м.п.

14.  Окраска карниза                                                                                                                        49,5 м2

 15. Мусор строительный с погрузкой вручную                                                                           15 т

 16. Перевозка мусора                                                                                                                      15 т

 17. Смена деревянного карниза по периметру (уточнить)                                                      49,5 м2  

     Объемы ремонтных работ корректировать на месте.    

	
	
	


                                                                                              Ведомость объемов работ

на проведение капитального ремонта кровли 

ул. Южная, 22  г. Муром. 

7. Разборка покрытия кровли из  шифера                                                                                  462 м2   

8. Смена обрешетки с прозорами из бруска толщ. 30мм.                                                         82  м2
9. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из бревен                                             18 м2  

5.  Ремонт   слуховых окон  (с установкой жалюзных решёток)                                             2 шт.

6.  Огнебиозащита деревянных конструктивных элементов                                                    462  м2

7.  Устройство пароизоляция  по обрешетке                                                                              462  м2     

8.  Ремонт кирпичной кладки карниза                                                                                           1,8 м3     

9. Ремонт кладки дымовых труб (уточнить)                                                                                 18 м3
10. Смена водосточных труб                                                                                                           85 м 

11. Устройство организованного водостока                                                                                160 м          

12. Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7                   462 м2                                                        

13.  Устройство снегозадержателей  (ограждение)                                                                     51 м.п.

14.  Окраска карниза                                                                                                                        49,5 м2

 15. Мусор строительный с погрузкой вручную                                                                           15 т

 16. Перевозка мусора                                                                                                                      15 т

 17. Смена деревянного карниза по периметру (уточнить)                                                      49,5 м2  

     Объемы ремонтных работ корректировать на месте.    
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