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	Утверждаю:

Начальник службы заказчика 

Фонда капитального ремонта 

 многоквартирных домов ВО 

_______________ С.М.  Воронин   

«      » ______________  201     г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту № 213
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме
города Владимира Владимирской области

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенном на территории города Владимира Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     876 934,00  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	213
	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:            
1.1.Владимирская область г. Владимир
ул. 9 Января д.4-а
	876 934,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.10.2015г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомости объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;                     
- СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12. 1987  № 280;
- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
- ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»;
- ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений»;
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», утвержденные постановлением Госстроя России от 06.05.2000 №41;
- ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»; 
- ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»;
- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
- ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем».
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

           - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  фасада
по лоту № 213
	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1. Владимирская область г. Владимир
 ул.9 Января д.4-а
Год постройки: 1949
Площадь фасада, всего – 652,00     м2 

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1.Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	3.1.Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	4.1.Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1.Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1.Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	8.1.При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.
       Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1.Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа с оформлением протокола

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования:
-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 г. № 280;
- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
-ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»;
-ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений»;
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»;
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»;
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
-ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»;
-СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя России от 20.11.2000 № 112;

-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 109;
 -СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Госстроя России от 03.06.1999;
- стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;
- до начала работ предъявить схему выполнения работ;
- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фасада согласно сметной документации (Приложение №2);
- содержать стройплощадку при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85;
- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
(приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),
            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомость объемов работ
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 213
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фасада
	Стоимость,
руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область г. Владимир 
ул. 9 Января д.4-а
	652,00     
	кв.м
	876 934,00


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 213
	Стройка:
	Капитальный ремонт фасада  жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. 9 Января, д. 4-а

	

	Объект:
	капитальный ремонт фасада и балконов

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 02-01

	на капитальный ремонт фасада и балконов

	Основание: КР


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Балконы

	1.
	Е46-04-003-06
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	1 м3
	1.4

	2.
	Е07-05-016-04
	Разборка металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0.174

	3.
	Е09-03-014-01
	Демонтаж балок
	1 т конструкций
	0.4

	4.
	Е46-03-009-02
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм
	100 шт.
	0.08

	5.
	Е09-03-014-01
	Монтаж балок и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0.1608

	6.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.105

	7.
	Е26-02-009-01
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным
	100 м2 покрытия
	0.041

	8.
	П прайс1.
	Огнезащитная краска "Стабитерм-217" (205/1.18/5.68х1.03х1.02)
	кг
	11.07

	9.
	Е06-01-041-07
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ПБ1)
	100 м3 в деле
	0.0032

	10.
	С204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0.01344

	11.
	С204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	т
	0.0048

	12.
	С204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0.00532

	13.
	С204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	т
	0.0078

	14.
	С204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0.0078

	15.
	С204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0.00532

	16.
	С204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0.01824

	17.
	Е06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0.00748

	18.
	Е06-01-041-07
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ПБ2)
	100 м3 в деле
	0.0064

	19.
	С204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0.0392

	20.
	С204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	т
	0.0048

	21.
	С204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0.00988

	22.
	С204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	т
	0.0152

	23.
	С204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0.0152

	24.
	С204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0.00988

	25.
	С204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0.0048

	26.
	С204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0.0392

	27.
	Е06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0.00832

	28.
	Е07-05-030-11
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0.08

	29.
	Е46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.24

	30.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.098

	31.
	Е11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.196

	32.
	Е11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумном праймере, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.098

	33.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.098

	34.
	Е06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.02

	35.
	Е11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0.098

	36.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.0264

	37.
	Е09-06-024-10
	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
	1 т конструкций
	0.2844

	38.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.115

	39.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.23

	40.
	Е26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	0.08

	41.
	Е15-07-003-02
	Грунтование  поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.08

	42.
	Е15-07-002-01
	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.08

	43.
	П прайс.
	Кмитэк-фасад (300/1.18/5.68х1.03х1.02)
	л
	12.8

	
	Козырьки

	44.
	Е09-03-014-01
	Монтаж балок и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0.12995

	45.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08

	46.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.16

	47.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.072

	
	площадки

	48.
	Е01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.022

	49.
	Е08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	2.2

	50.
	Е11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0.06

	51.
	Е06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.009

	52.
	С204-0030
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм
	т
	0.036

	53.
	С204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0.036

	54.
	Е11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0.06

	55.
	Е46-04-001-02
	Разборка бетонной площадки
	1 м3
	0.48

	56.
	Е46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	1.5

	57.
	Е01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.0038

	58.
	Е06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0032

	59.
	Е08-01-003-02
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.099

	60.
	Е09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек
	1 т конструкций
	0.07512

	61.
	Е09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0.240147

	62.
	Е09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0.082

	63.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.21

	64.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.42

	
	приямок

	65.
	Е46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	1.8

	66.
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0378

	67.
	Е46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.033

	68.
	Е01-02-055-08
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.072

	69.
	Е01-02-066-02
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых
	100 м2 креплений
	0.235

	70.
	Е01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.044

	71.
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.017

	72.
	Е46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	1.3

	73.
	Е08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	1 м3 основания
	1.2

	74.
	Е06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0065

	75.
	Е06-01-005-04
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.052

	76.
	Е06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.012

	77.
	С204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0.2294

	78.
	С204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	т
	0.0104

	79.
	С204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0.0104

	80.
	С204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0.2294

	81.
	Е06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0.0024

	82.
	Е08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.28

	83.
	Е23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0.012

	84.
	Е22-01-021-01
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0.0015

	85.
	Е17-01-001-22
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0.1

	86.
	Е10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189

	87.
	С101-0888
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных
	компл.
	1

	88.
	Е09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0.05278

	89.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03

	90.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.06

	91.
	Е46-02-005-04
	Монтаж профилированного настила
	1 т монтируемых конструкций
	0.02048

	92.
	Е11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0.077

	93.
	Е01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.063

	94.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	6.3

	
	Фасады

	95.
	Е46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.09

	96.
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0315

	97.
	Е10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.048

	98.
	Е10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.0113

	99.
	Е10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0315

	100.
	С101-0888
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание
	компл.
	1

	101.
	Е12-01-008-02
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб
	100 м2фасада (без вычета проемов)
	0.0532

	102.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.048

	103.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.038

	104.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.1536

	105.
	Е15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1536

	106.
	Е61-23-4
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.053

	107.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	4.533

	108.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1.943

	109.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1.943

	110.
	Е15-04-019-05
	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6.476

	111.
	Е08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	5.735

	
	Отмостка

	112.
	Е01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.072

	113.
	Е27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0.48

	114.
	Е27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2 дорожек и тротуаров
	1.44

	115.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0.48

	
	Прочее

	116.
	С509-9912
	Возврат-металлолом
	т
	0.8

	117.
	Т01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	54.8

	118.
	Т03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	0.8

	119.
	Т03-21-01-030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
	1 т груза
	54
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