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	Утверждаю:

Начальник службы заказчика 

Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов ВО 

_______________ С.М.  Воронин   

«      » ______________  201     г


	№ 
Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	214
	1.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном на территории города Владимира Владимирской области
	3 800 000,00


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенном на территории города Владимира Владимирской области
	4 454 650,00


	
	
	Итого:
	8 254 650,00  


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
к лоту № 214
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме 

г. Владимира Владимирской области

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном на территории г. Владимира Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:
3 800 000,00  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Владимире на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

              2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	214
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:               г. Владимир, ул. Большие Ременники, 2а.

	3 800 000,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.
5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ по лоту пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации, имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ 

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
9.Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши 
лот № 214
	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1. Владимирская область, г. Владимир,
ул. Большие Ременники, 2а.
4- этажное, здание –  кирпичное, 
Год постройки – 1955;
Площадь кровли –  1900,00 м2;


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

-устройство пароизоляции;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
(приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,


-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),

            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию 

к лоту № 214
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
(улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость
руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	г. Владимир, ул. Большие Ременники, д.2-а 
	V

	
	
	1900,00
	кв.м.
	3 800 000,00


Приложение № 2
к техническому заданию
к лоту №214
	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного  дома по адресу: г. Владимир, ул. Большие Ременники, д. 2-а.


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	19

	2.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	5.1

	3.
	Разборка парапетных решеток
	100 м
	1.95

	4.
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1.95

	5.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.975

	6.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	1.95

	7.
	Устройство кровли из профлиста  по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	19

	
	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7
	т
	17.1532

	
	Коньковый элемент из оцинкованной стали
	м
	132

	8.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	3.9

	9.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. прим к устройству примыканий к вентшахтам
	100 м2 покрытия
	0.65

	10.
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2
	16.57

	11.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под обрешетку и конек
	100 м2 кровли
	2.43

	12.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм ( конек и сливы)
	100 м2
	2.43

	13.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев,смена стоек и несущих балок из брусьев
	100 м
	0.56

	14.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.56

	15.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	19

	16.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 шт.
	0.04

	17.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	4

	18.
	Простая окраска масляными составами по дереву стен за два раза  (жалюзийные решетки)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.028

	19.
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны (слуховые окна)
	100 м2
	0.08

	20.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	2.7

	21.
	Смена колен водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0.3

	22.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.15

	23.
	Смена воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0.15

	24.
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ф=100мм
	шт.
	12

	25.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных  (люк)
	100 м2
	0.004225

	26.
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.00845

	27.
	Устройство  лестниц с подшивкой досками обшивки
	м2 горизонтальной проекции
	3

	28.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.2

	29.
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.2

	30.
	Устройство примыканий гермобутилом (примыкания вентшахт)
	100 м2
	0.0798

	31.
	Установка  лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (приставная к слуховому окну)
	т конструкций
	0.048

	32.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм
	зонт
	12

	33.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную.
	т
	70

	34.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  на расстояние 20 км.
	т
	70

	35.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	10.985

	36.
	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
	100 м2 утепляемого покрытия
	10.985

	37.
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	10.985

	38.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	1.86


	Примечание: объемы работ корректировать на месте.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

к лоту № 214
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме 

г. Владимира Владимирской области

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенных на территории г. Владимира Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                            4 454 650,00 рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	214
	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по следующему адресу:            

1.1. Владимирская область, г. Владимир,

ул. Большие Ременники, д.2-а
	4 454 650,00 


	
	Итого:
	4 454 650,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.

2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о конкурсе.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе сметной документации (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.

.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии со сметной документацией (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2014 № 188-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                     

  (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012); 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; (ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280;

- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
- ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»;
- ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений»;
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002);
- ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»; 
- ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»;
- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
- ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем».
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Обязанности подрядчика:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

           - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада
к лоту № 214
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	Адрес объекта

характеристики
	1.1. Владимирская область, г. Владимир,

ул. Большие Ременники, д. 2-а 
4- этажное, здание – кирпичное, 
Год постройки – 1955;
Площадь фасада, всего –2760,30 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1.Особых условий нет

	3
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	3.1.Отсутствуют

	4
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	5
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	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1.Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1.При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.

       Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1.Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;

-в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;

-в разработке интерьеров помещений;

-выполнения в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа с оформлением протокола

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования:

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280;

- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
-ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»;
-ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений»;
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя России от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002);
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» ;
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»;
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

-ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»;
-СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г.;

 -СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., 

- стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;

- до начала работ предъявить схему выполнения работ;

- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фасада согласно сметной документации (приложение №2);

- содержать стройплощадку при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85;

- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(приемка работ)

             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,


-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),

            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 214
Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
(улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фасада
	Стоимость 
руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, г. Владимир,

ул. Большие Ременники, д. 2-а 
	2760,30
	м2
	4 454 650,00



Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 214
	

	Стройка:
	Капитальный ремонт фасада  жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Б. Ременники, д. 2а

	

	Объект:
	капитальный ремонт фасада и балконов

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 02-01

	на капитальный ремонт фасада и балконов

	Основание: КР


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Балконы

	1.
	Е46-04-003-06
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	1 м3
	8.2

	2.
	Е07-05-016-04
	Разборка металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	1.1

	3.
	Е46-04-014-01
	Разборка бетонных ограждений
	100 м ступеней
	0.336

	4.
	Е09-03-014-01
	Демонтаж балок
	1 т конструкций
	1.25

	5.
	Е46-03-009-02
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм
	100 шт.
	0.62

	6.
	Е09-03-014-01
	Монтаж балок и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1.2462

	7.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.508

	8.
	Е26-02-009-01
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным
	100 м2 покрытия
	0.268

	9.
	П прайс1.
	Огнезащитная краска "Стабитерм-217" (205/1.18/5.68х1.03х1.02)
	кг
	36.18

	10.
	Е06-01-041-07
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ПБ1)
	100 м3 в деле
	0.06

	11.
	С204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0.2555

	12.
	С204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	т
	0.06

	13.
	С204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0.1045

	14.
	С204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	т
	0.15

	15.
	С204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0.15

	16.
	С204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0.1045

	17.
	С204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0.3155

	18.
	Е06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0.118

	19.
	Е06-01-041-07
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ПБ2)
	100 м3 в деле
	0.0216

	20.
	С204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0.192

	21.
	С204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	т
	0.0144

	22.
	С204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0.0342

	23.
	С204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	т
	0.0666

	24.
	С204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0.0666

	25.
	С204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0.0342

	26.
	С204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0.0144

	27.
	С204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0.192

	28.
	Е06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0.03336

	29.
	Е07-05-030-11
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0.62

	30.
	Е46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.93

	31.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.816

	32.
	Е11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1.632

	33.
	Е11-01-011-09
	Устройство гидроизоляции составом Кальматрон
	100 м2 стяжки
	0.816

	34.
	П прайс.
	Смесь Кальматрон-шовный
	кг
	256.2

	35.
	Е06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.13

	36.
	Е11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0.816

	37.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.4308

	38.
	Е09-06-024-10
	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
	1 т конструкций
	2.4657

	39.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.015

	40.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.03

	41.
	Е26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	0.31

	42.
	Е15-07-003-02
	Грунтование  поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.31

	43.
	Е15-07-002-01
	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.31

	44.
	П прайс.
	Кмитэк-фасад (300/1.18/5.68х1.03х1.02)
	л
	49.6

	
	Козырьки

	45.
	Е09-03-014-01
	Монтаж балок и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0.26527

	46.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.17

	47.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.34

	48.
	Е46-08-012-04
	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм
	100 шт.
	0.2

	49.
	Е46-08-012-09
	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке 46-08-012-04
	100 шт.
	2

	50.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.132

	
	площадки

	51.
	Е01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.042

	52.
	Е08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	4.2

	53.
	Е11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0.16

	54.
	Е06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.043

	55.
	С204-0030
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм
	т
	0.054

	56.
	С204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0.10756

	57.
	С204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0.0048

	58.
	С204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0.10756

	59.
	С204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0.0588

	60.
	Е11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0.132

	
	Фасады

	61.
	Е46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.258

	62.
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0312

	63.
	Е10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.23

	64.
	Е10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.028

	65.
	Е09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	3.25

	66.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.918

	67.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.157

	68.
	Е62-35-1
	Окраска антикоррозийным составом ранее окрашенных пожарных лестниц
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.16

	69.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.347

	70.
	Е15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.347

	71.
	Е61-22-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.207

	72.
	Е61-23-1
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.296

	73.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	20.855

	74.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	5.609

	75.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1
	100 м2 отремонтированной поверхности
	4.932

	76.
	Е61-13-1
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3.675

	77.
	Е61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0.677

	78.
	Е15-04-019-05
	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	30.47

	79.
	Е08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	28.7

	
	Отмостка

	80.
	Е01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.081

	81.
	Е27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0.54

	82.
	Е27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2 дорожек и тротуаров
	1.62

	83.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0.54

	
	приямки

	84.
	Е01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песком)
	100 м3 грунта
	0.089

	85.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	8.9

	86.
	Е06-01-001-16
	Устройство  плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0163

	87.
	С204-0030
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм
	т
	0.1

	88.
	С204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0.1

	89.
	Е46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	3.96

	90.
	Е08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.165

	
	ремонт козырьков главного входа

	91.
	Е46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	6.6

	92.
	Е62-32-2
	Окраска балок антикоррозийным составом за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.186

	93.
	Е15-01-065-01
	Облицовка поверхности стен пластиком с устройством металлического каркаса
	100 м2 поверхности облицовки
	0.454

	94.
	С201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.17

	95.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.11

	96.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.22

	
	Прочее

	97.
	С509-9912
	Возврат-металлолом
	т
	3

	98.
	Т01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	137

	99.
	Т03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	3

	100.
	Т03-21-01-030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
	1 т груза
	134
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