1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №35
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенного на территории Камешковского  района Владимирской области  в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                    1 605 920,00  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыши  многоквартирного  дома.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	35
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            Владимирская область Камешковский район, 
пос. М. Горького   ул. Шоссейная, дом 4

	1 605 920,00
1 605 920,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней, с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
9. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой  кровли.

	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область,  Камешковский  район,
 пос. М. Горького,  ул. Шоссейная,  д.4
5 этажей, здание – панельное, 
год постройки – 1983;
площадь кровли –1260 м2


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы  необходимо выполнять в соответствии  с  ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 

12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 
-ремонт цементной стяжки; 

 - замена  цементной стяжки;

- замена утеплителя  на керамзит

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;

- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости.

12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.



10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-тидневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на  выполнение работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирного  дома
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Камешковский  район 
 пос. М. Горького   ул. Шоссейная,  д.4
	
	V
	
	1275,00
	кв.м.
	1 605 920,00


Приложение №2
к техническому заданию

Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома №4 ул. Шоссейной  пос. им. М. Горького

      Камешковского района

_______________________________________________________________________________________________


                                                                                                  ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома №4 ул. Шоссейная,  пос. им. М. Горького

      Камешковского района

_______________________________________________________________________________________________

|            |                                                                      |                |

 № п/п | Наименование работ и затрат                 
 |Единица |                             |

|            


                     

 |измере-   |       Количество  |

|         


                      


 |ния          |                             |

------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   |                                           2                               |    3         |              4            |

------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    Разборка покрытий кровель из                       100 м2             12.60

        рулонных материалов, основного   ковра

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   2    Разборка покрытий кровель из                       100 м2             6.80

        рулонных материалов, до 5слоев

        V=12,75:3х2х0,8

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   3    Разборка покрытий кровель из                       100 м2             3.37

        рулонных материалов, примыкание 

        к парапету, к стенам шахт

        вентканалов  и  выхода на кровлю, 

        покрытие выхода на кровлю и

        плит  вентканалов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   4    Ремонт цементной стяжки                                   100 мест           7.38

        площадью заделки до 1,0 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   5    Разборка в зданиях и сооружения                       100 м2             3.63

        с агрессивными средами покрытий 

        полов цементных и бетонных

        толщиной 25 мм (кислото- и

        жароупорных бетонов)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   6    Устройство выравнивающих стяжек                    100 м2             3.63

        цементно-песчаных толщиной 15

        мм, устройство уклона

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   7    Устройство выравнивающих стяжек                    100 м2             54.45

        на каждый 1 мм изменения

        толщины добавлять или исключать 

        к расценке 12-01-017-01 до 30 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   8    Огрунтовка оснований из бетона                         100 м2             16.05

        или раствора под водоизоляционный
        кровельный  ковер готовой эмульсией 
        битумной

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   9    Устройство кровель плоских из                           100 м2             12.60

        наплавляемых материалов в три слоя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  10    Устройство кровель плоских из                         100 м2             0.4325

        наплавляемых материалов в один

        слой, плиты вентканалов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  11    Устройство примыканий из                               100 м2              3.833

        наплавляемых материалов в два

        слоя, к парапету, вентканалам,

        выхода на кровлю, трубам

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  12    Укладка металлической краевой                      100 м              1.32

        рейки- шахты вентканалов,

        выхода на кровлю, прим.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  13    Рейка алюминиевая прижимная                        м                  138.6

          краевая размером 3х32 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  14    Смена обделок из листовой стали                    100 м              2.196

         (брандмауэров и парапетов без

         обделки боковых стенок) шириной  до 1 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  15    Разборка утепления керамзитом                      1 м3                2.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  16    Восстановление  пароизоляции                       100 м2             0.135

        оклеечной в один слой (у воронок)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  17    Утепление покрытий керамзитом                    1 м3                2.7

        (б.у)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  18    Разборка воронок водосточных                       1 воронк           6.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  19    Установка воронок водосточных                     1 воронк           6.0                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  20    Демонтаж дверных коробок в                         100 коробок      0.04

        каменных стенах, с отбивкой

        штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  21    Снятие дверных полотен                                 100 м2             0.024

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  22    Установка блоков в наружных и                     100 м2             0.0128

        внутренних дверных проемах в

        каменных стенах, площадь проема 

        до 3 м2, выход на кровлю

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  24    Улучшенная окраска масляными                     100 м2        0.03072

        составами по дереву заполнений дверных проемов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  25    Установка противопожарных                          1 м2               1.12

        дверей однопольных глухих, лаз на кровлю

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  27    Установка стальной гильзы и                        1 место            14.0

        фартука при обделке мест

        примыкания  мягкой  кровли (

        антены, стойки-держатели  проводов)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  28    Разборка хризотилцементных                         1 км               0.021

        фановых труб с соединением труб 

        чугунными муфтами диаметром

         50,100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  29    Укладка хризотилцементных труб                 1 км               0.0105

        с соединением труб чугунными

        муфтами диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  30    Прокладка трубопроводов                              100 м              0.105

        канализации из полиэтиленовых

        труб высокой плотности диамет-

        ром 50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  32    Погрузка при автомобильных                         1 т груз           36.11

        перевозках мусора строительного 

        с погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  33    Перевозка грузов I класса                               1 т груз           36.11

        автомобилями-самосвалами

        грузоподъемностью 10 т

        работающих вне карьера на

        расстояние до 50 км

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

  34    Услуги по утилизации отходов                       м3                 30.1

        (строительного мусора

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Все объемы работу уточнит по месту 

       Составил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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