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 Утверждаю: 
Начальник службы заказчика  
Фонда капитального ремонта  
 многоквартирных домов ВО  
___________ С.М.  Воронин   

«      » ____________  201     г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
к лоту № 37 

на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения в многоквартирном доме Асерховского сельского поселения Собинского 

района  Владимирской области 
 

Раздел 1. Общие требования 
1. Предмет конкурса, лимит финансирования  

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения 
Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном на территории  
Асерховского сельского поселения Собинского района Владимирской области в 2015 году. 

    2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                   
667 320, 69 рублей. 

 
2. Цели и правовое основание для выполнения работ 

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме. 

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Владимирской области на 2015 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской 
области от 03.12.2014  №1236. 

 
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ 

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме. 
       2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем 
порядке: 
 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 6 (шести) календарных месяцев, 
исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными 
Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и 
справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента 
снижения. 

 
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является:  
 

№ 
Лота 

Адрес объекта Стоимость, руб. 

 
37 

Выполнение работ по  капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по следующему адресу:             
1.1. Владимирская область, Собинский район, п. Асерхово,     
ул. Железнодорожная, д.5 

 
  

 
 

667 320, 69 
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2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 
2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора. 
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.12.2015г.  
2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом 

выполнения работ согласно документации о конкурсе. 
 2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с 
подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью.  

2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта 
приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.  
 

5. Порядок формирования цены договора  
 

          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе сметной документации (приложение  
№ 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-
нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов 
от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014  
№ 203. 
          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения 
стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 
81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах 1 квартала 2015 г. для объектов капитального и текущего 
ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо». 

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         
18 %. 
 4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, 
уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) 
стоимости работ. 

 
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса 

 
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

 
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии со сметной 
документацией (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение 
№ 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания. 

      
7. Требования к качеству и безопасности работ 

 
          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных 
документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»     (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012);  
- СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
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- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» ( ред. от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011); 

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные 
постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и 
утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 29.09.2011). 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, 
обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным 
требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и 
иными правовыми актами.  

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в 
соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

Обязанности Подрядчика: 
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; 
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в 
соответствии с действующими требованиями; 

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск 
случайной гибели или случайного повреждения; 

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной 
техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. 

 
8. Требования к техническим характеристикам работ 

 
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  

ГОСТом. 
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в 

работе материалы. 
 

Технические задания к лоту № 37 на выполнение работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных  систем теплоснабжения 

 
1 Наименование, адрес объекта 1.1. Владимирская область, п. Асерхово,                

ул. Железнодорожная, д.5  
Год постройки: 1974 
Объем здания:   3 688 м³ 

2 Данные об особых условиях площадки 
и района 

Особых условий нет 

3 Назначение и типы встроенных 
нежилых помещений, их расчетная 
мощность, вместимость или 
пропускная способность, состав и 

Отсутствуют 
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площади помещений, рабочая 
площадь. 

4 Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания. 

 Неизменность существующих архитектурно-
планировочных решений 

5 Рекомендуемые типы квартир и их 
соотношения (для ремонта с 
перепланировкой) 

 Не требуется 

6 Указание о выделении очередей 
(комплексов) капитального ремонта 

 Без очередей 

7 Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию 
(для встроенных помещений) 

 Нет встроенных помещений 

8 Требования по обеспечению 
жизнедеятельности населения жилого 
здания 

При производстве работ не создавать условий, 
мешающих нормальной жизнедеятельности 
населения. Заблаговременно оповещать жильцов 
об отключениях. Не захламлять места общего 
пользования и придомовые территории. Не 
создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные 
до 10.00 и после 20.00 

9 Требования к благоустройству 
площадки и малым архитектурным 
формам 

Не нарушать существующее благоустройство 
придомовых территорий. Обеспечить сохранность 
отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. 
Восстановление благоустройства обеспечивается 
Подрядчиком за свой счет 

10 Мероприятия по гражданской обороне 
и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 
 

Рабочий состав подрядной организации должен 
быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности 
слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-
монтер с опытом работы не менее 3-х лет, 
проинструктирован, имеющих соответствующий 
допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. 
Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ 
и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ 
оформлять наряд-допуск 

11 Указания о необходимости: 
- в разработке вариантов проектных 
решений с уточнением количества 
вариантов; 
- в предварительных согласованиях 
проектных решений с 
заинтересованными ведомствами и 
организациями; 
- в разработке интерьеров помещений; 
- выполнения в составе проекта 
демонстрационных материалов (объем 
и форма). 

Представить фотофиксацию существующей схемы  
теплоснабжения до начала выполнения работ и 
рабочую схему теплоснабжения после проведения 
работ 

12 Требования к техническим 
характеристикам работ 

Подрядчик обязан соблюдать требования: 
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-
технические системы» г. Москва, утв. 
Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 г. 
№ 224 (с изменениями от 24.02.2000 г.). СНиП 
3.01.01-85; 
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- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и 
кондиционирование», утв. Постановлением 
Госстроя России от 26.06.2003г.; 
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и 
сооружения» утв. Госстрой России от 30.04.1993г., 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» утв. Госстрой России от 
03.06.1999г., стандартов, технических условий и 
инструкций заводов -  изготовителей 
оборудования; 
- Правил от 12.02.1999г. № 167 «Правила 
пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации»; 
- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий»; 
-  «Правила эксплуатации теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей»;  
- Федерального закона от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»; 
 - Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 
№ 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической 
энергии»; 
-  Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»; 
- Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 12.02.1999 № 167. 
Обязанности Подрядчика: 
-  до начала работ должен согласовать с 
Заказчиком и предъявить сертификаты качества на 
используемые в работе материалы; 
- до начала работ предъявить схему выполнения 
работ; 
- замену магистральных сетей выполнить по 
существующим трассам с сохранением 
существующих диаметров, указанных в сметной 
документации; 
- расстояние между креплениями трубопроводов 
на горизонтальных участках должно быть 
 

Диаметр 
условного 
прохода 
трубы, 

мм  

Наибольшее расстояние, м, 
между средствами крепления 

трубопроводов  



6 
 

 

   неизолированных изолированных 
15  2,5  1,5  
20  3  2  
25  3,5  2  
32  4  2,5  
40  4,5  3  
50  5  3  

70,80  6  4  
 00  6  4,5  
125  7  5  
150  8  6  

- средства крепления стояков в жилых зданиях 
согласно СНиП; 
- обеспечить беспрепятственный доступ к 
запорной арматуре и разъемным соединениям 
вновь установленного розлива; 
- смену арматуры: вентилей и клапанов обратных 
муфтовых; 
-  смену арматуры: задвижек; 
- произвести гидравлическое испытание 
трубопроводов системы в присутствии 
представителей управляющей компании;  
- осуществить промывку внутренней системы, 
предъявить Заказчику анализы воды; 
- врезки в действующие сети выполнить в 
границах стен и надподвальных перекрытий и в 
границах чердачного помещения; 
- в течении 2-х недель со дня запуска розлива и 
стояков осуществлять наладочные работы по 
квартирам в многоквартирном доме; 
- содержание стройплощадки при ведении работ 
согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку 
мусора и строительных материалов после 
выполнения работ, а также восстановление 
благоустройства 

 
9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные  

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика 
(приемка работ) 

 
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в 
соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией. 
 9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и 
готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный 
контроль. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получения уведомления 
Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата 
выполненных работ по капитальному ремонту объекта рабочей комиссией. 

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта 
формируется Заказчиком. В состав комиссии входят: 
 - представитель Заказчика, 
 -  представитель организации, осуществляющей строительный контроль, 
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 -  представитель Подрядчика, 
 - субподрядчик (при необходимости), 
 - специализированная обслуживающая организация  (при необходимости), 
   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая 
организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с 
Заказчиком), 
            -представитель органа местного самоуправления; 
            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен 
капитальный ремонт. 

9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и 
недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные 
недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом 
сохранность объекта.   

9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только 
после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после 
устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору. 

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.  

 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества работ 
 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, 
обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о 
приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они 
произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его 
эксплуатации. 
 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору 
работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 
выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными 
недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, 
Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно 
заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от 
Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 
 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 
Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении 
недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 
Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся  

его неотъемлемой частью 
 

1. Приложение № 1: Адресная программа 
2. Приложение № 2: Сметная документация 
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Приложение №1 
к техническому заданию 

к лоту № 37 
Адресная программа 

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
многоквартирного дома 

 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) 

Холодное 
водоснабжение 

Горячее 
водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение 

Кол-во     Ед. изм. Кол-во       Ед. изм. Кол-
во       Ед. изм. Кол-

во       
Ед. 
изм. 

1 Владимирская область, Собинский район, п. Асерхово, 
ул. Железнодорожная, д.5 

      3688 м³ 
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Приложение №2 
к техническому заданию 

к лоту № 37 
    

  Сметная документация   
 

  
    

 
 


