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Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№ 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016 годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



< 3000 * 15 * 2 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

УТВЕРЖДАЮ____________________________

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Владимирская область, Судогодский район, п.Андреево, 
ул.Первомайская. д.4

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

№
пп

Шифр и № 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

1 2 3 4 5
1. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 12.8

покрытия
2. Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 100 мест 1
3. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой 100 м2 12.8
4. Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL м3 52.736
5. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 12.8

стяжки
6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 100 м2 12.8

кровли
7. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 100 м2 12.8

кровли
8. Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 100 м 2.57
9. Смена частей канализационного стояка над,кровлей патрубка 1 шт. 20
10. Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства м 30
11. Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 2.8
12. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 12.784
13. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км 1 т груза 12.784

1



< 3000 * 15 *2 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 447 840.39 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 1 447 840.39 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

 / /  / /

»_____________   20___г. «______ »______   20___г.
Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Владимирская область, Судогодский район, п.Андреево, ул.Первомайская, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Сметная стоимость: 1 447-840 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.953 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 213.656 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер
Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования, масса

Единица
измерения Количество Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущих 

ценах
№ поз. норматива, код 

ресурса
Кол-во

механиза­
торов

на
единицу

измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов
100 м2 12.8 153.59 1 965.94 1 492.70 19 106.53 9.719

1. 1. 31-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 14.38 184.064 7.800 1 435.70 94.690 17 429.02 12.14
1. 2. X03-0403 Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

маш.-ч 6.22 79.616 6.66

99%
= (110*0.9)

60%
= (70*0.85)

530.24 

1 421.34

861.42

4 248.70

21.07

84%
= (110*0.9* 
(0.85))

48%
= (70*0.85* 
(0.8))

1 677.51 

14 640.38

8 365.93

42 112.84

3.164

2. Е58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью 
заделки до 1,0 м2

100 мест 1 2 247.17 2 247.17 22 233.72 22 233.72 9.894

2. 1. 31-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 129.9 129,9 8.860 1 150.91 107.560 13 972.04 12.14
2. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 1,38 1.38 10.060 13.88 122.130 168.54 12.14
2. 3. Х03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)
маш.-ч 2,1 2,1 1,70 3.57 5.37 11.28 3.159

2. 4. Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат), производительность 2,2 мЗ/мин

маш.-ч

(1)

1.38 1.38 90.00
10.06

124.20
13.88

481.15
122.13

663.99
168.54

5.346
12.14

2. 5. ХЗЗ-0804 Молотки при работе от передвижных маш.-ч 1.38 1.38 1.53 2.11 4.14 5.71 2.706
компрессорных станций отбойные 
пневматические



< 3000 * 15 * 2 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 6. C101-1305 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный, марки 400

т 0.021 0.021 1 315.27 27.62 4 770.58 100.18 3.627

2. 7. C402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100

м3 2.14 2.14 438.67 938.75 3 495.57 7 480.52 7.969

2. 8, C509-9900 Строительный мусор 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 1.48 1.48
83%

65%

966.78 

757.11 

3 971.06

71%
= (83.0* (0.85)) 

52% 
= (65.0* (0.8))

10 039.81 

7 353.10 

39 626.63
3. E12-01-013-03 Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты в один слой
100 м2 12.8 594.36 7 607.75 6 798.67 87 022.93 11.439

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
3. 1. 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 52.371 670.3488 9.510 6 375.02 115.450 77 391.77 12.14
3. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.6875 8.8 13.500 118.80 163.890 1 442.23 12.14
3. 3. X02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.4375 5.6 86.40 483.84 828.09 4 637.30 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 75.60 163.89 917.78 12.14
3, 4. X02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш,-ч 0.25 3.2 111.99 358.37 722.96 2 313.47 6.456

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 43.20 163.89 524.45 12.14
3. 5. X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.35 4.48 87.17 390.52 598.30 2 680.38 6.864

5 т (1) 11.60 51.97
Накладные расходы 108% 7 013.33 92% 72 527.28

= (120*0.9) = (120*0.9* 
(0.85))

Сметная прибыль 55% 3 571.60 44% 34 686.96
= (65*0.85) = (65*0.85* 

(0.8))
Всего с HP и СП 18 192.68 194 237.17

4. С104-0498 Плиты минераловатные мРуф Баттс Н" 
ROCKWOOL

м3 52.736 863.06 45 514.33 3 907.55 206 068.56 4.528

Объем: 1280*0.04*1.03
5. IE12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 
стяжки

12.8 1 258.60 16 110.08 10 375.27 132 803.42 8.243

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
Б. 1. 31-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 31.303 400.6784 8.640 3 461.86 104.890 42 027.16 12.14
5. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 2.425 31.04 11.266 349.69 136.768 4 245.26 12.14
5. 3. X02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.85 10.88 86.40 940.03 828.09 9 009.62 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 146.88 163.89 1 783.12 12.14
5. 4. X03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 1.575 20.16 89.99 1 814.20 379.36 7 647.90 4.216

(1) 10.06 202.81 122.13 2 462.14 12.14



< 3000 * 15 * 2 >________    ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01______  форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. 5. Х10-1207 Агрегаты электронасосные с 
регулированием подачи вручную для 
строительных растворов, подача до 2 мЗ/ч, 
напор 150 м

маш.-ч 2.95 37.76 22.40 845.82 73.18 2 763.28 3.267

5. 6. С101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 4,4 56.32 6.01 338.48 40.89 2 302.92 6.804

5. 7. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100

м3 1.53 19.584 438.67 8 590.91 3 495.57 68 457.24 7.969

5. 8. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 3.85 49.28 2.41 
108% 

= (120*0.9)

55%
= (65*0.85)

118.76 
4 116.47

2 096.35

22 322.91

12.08
92%

= (120*0.9* 
(0.85))

44%
= (65*0.85* 
(0.8))

595.30 
42 570.63

20 359.86

195 733.91

5.012

6. Е12-01-016-01 Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер битумной 
грунтовкой с ее приготовлением

100 м2 
кровли

12.8 266.18 3 407.12 1 908.45 24 428.12 7.17

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
6. 1. 31-1032 Рабочий строитель среднего разряда 3,2 чел.-ч 5.129 65.6512 8.740 573.79 106.100 6 965.59 12.14
6. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.05 0.64 87.17 55.79 598.30 382.91 6.864

5 т (1) 11.60 7.42
6. 3. С101-0078 Битумы нефтяные строительные т 0.025 0.32 2 631.81 842.18 23 357.81 7 474.50 8.875

кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
6. 4. С101-0322 Керосин для технических целей марок 

КТ-1, КТ-2 
Накладные расходы

т 0.058 0.7424 2 606.90 

108%

1 935.36 

619.69

12 937.93 

92%

9 605.12 

6 408.34

4.963

= (120*0.9) = (120*0.9* 
(0.85))

Сметная прибыль 55% 315.58 44% 3 064.86
= (65*0.85) = (65*0.85* 

(0.8))
Всего с HP и СП 4 342.40 33 901.32

7. 1Е12-01-002-09 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

100 м2 
кровли

12.8 6 920.56 88 583.17 28 273.07 361 895.27 4.085

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
7. 1. 31-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 16,514 211,3792 9.400 1 986.96 114.120 24 122.59 12.14
7» 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.25 3.2 13.500 43.20 163.890 524.45 12.14
7. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0,1875 2.4 86.40 207.36 828.09 1 987.42 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 32.40 163.89 393.34 12.14

3



< 3000 * 15 * 2 >________   ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01________ Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.8 111.99 89.59 722.96 578.37 6.456
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 10.80 163.89 131.11 12.14

7. 5. Х15-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 5.75 73.6 3.50 257.60 6.19 455.58 1.769
7. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.1125 1.44 87.17
11.60

125.52
16.70

598.30 861.55 6.864

7. 7. С101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 29.94 383.232 8.38 3 211.48 29.05 11 132.89 3.467
7. 8. С101-3358 Унифлекс ТКП м2 114 1459.2 30.11 43 936.51 116.93 170 624.26 3.883
7. 9. С101-4249 Унифлекс ТПП 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м2 116 1484.8 26.11 
108% 

= (120*0.9)

55%
= (65*0.85)

38 768.13 
2 192.57

1 116.59

91 892.33

102.46
92%

= (120*0.9* 
(0.85))

44%
=(65*0.85*
(0.8))

152 132.61 
22 675.28

10 844.70

395 415.24

3.924

8. Е58-20-3 Смена обделок из листовой стали 100 м 2.57 3 972.69 10 209.80 27 614.97 70 970.46 6.951
(брандмауэров и парапетов без 
обделки боковых стенок) шириной до 1 
м

8. 1 . 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 70=25 180.5425 8.530 1 540.03 103,550 18 695.18 12,14
8. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0Л8 0.4626 11.600 5.37 140.820 65.14 12.14
8. 3. X03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0Д8 0.4626 31.26 14.46 196.60 90.95 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 5.37 140.82 65.14 12,14
8. 4. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0,07 0.1799 87.17 15.68 598.30 107,63 6,864

5 т (1) 11.60 2.09
8. 5. С101-0794 Проволока канатная оцинкованная, 

диаметром 2,6 мм
т 0,012 0.03084 7 927,38 244.48 43 055.75 1 327.84 5.431

8. 6, С101-1805 Гвозди строительные т 0.004 0.01028 5 160,53 53.05 50 419,27 518,31 9.77
8. 7. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм
т 0.412 1.05884 7 878.53 8 342.10 47 439.23 50 230.55 6.021

8. 8, С509-9900 Строительный мусор т 0.492 1,26444
Накладные расходы 83% 1 282.68 71%

= (83.0* (0,85))
13 319.83

Сметная прибыль 65% 1 004.51 52% 
= (65.0* (0.8))

9 755.37

Всего с HP и СП 12 496.99 94 045.65
9. Е65-38-1 Смена частей канализационного стояка 

над кровлей патрубка
1 шт. 20 34.98 699.55 340.85 6 816.98 9.745

9. 1. 31-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 3.15 63 8.310 523,53 100.880 6 355.44 12.14
9. 2. С101-0311 Каболка

Накладные расходы
т 0,0004 0.008 22 002.26 

103%
176,02
539.24

57 692.11 
88%

461.54 
5 592.79

2.622

4
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< 3000 * 15 * 2 >________    ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

60% 314.12 

1 552.90

= (103.0*
(0.85))

48% 
=(60.0* (0.8))

3 050.61 

15 460.38
10. С302-1111 Трубопроводы для внутренней 

канализации из полиэтиленовых труб 
диаметром 100 мм отечественного 
производства

м 30 59.58 1 787.40 148.87 4 466.10 2.499

11.

11.1. 
11. 2.

Е69-15-1

31-1010
С101-5983

Затаривание строительного мусора в 
мешки
Рабочий строитель среднего разряда 1 
Мешки полипропиленовые (50 кг) 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

1 т

чел.-ч
шт.

1.03
20

2.8

2.884
56

23.81

7.190
0.82
78%

50%

66.66

20.74
45.92
16.18

10.37

93.21

184.91

87.290
4.75
66%

= (78.0* (0.85)) 
40% 

= (50.0* (0.8))

517.74

251.74 
266.00 
166.15

100.70

784.58

7.767

12.14
5.793

12. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

Объем: 2.8+(12.8*0.78)

1 т груза 12.784 42.98 549.46 276.52 3 535.03 6.434

13. Т03-21-01-025 Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера на расстояние до 25 км

Объем: 2.8+(12.8*0.78)

1 т груза 12.784 17.32 221.42 124.84 1 595.95 7.208

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА Л

{?//
Составил:Копылова Е.М.

178 969.85 
18 168.28 
10 047.66 

207 185.79
18

941 460.81 
187 940.48 
97 582.09 

1 226 983.38 
220 857.01 

1 447 840.39

5.26
10.344
9.712
5.922

Составлено: ГУП «Влади 
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< 3000 * 15 * 2 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Владимирская область, Судогодский район, п.Андреево, ул.Первомайская, д.4
Сметная стоимость: 1 447.840 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.953 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 213.656 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2015 г.

№
пп

Единица
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.)

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.)

Индекс для 
смт. цен

Код ресурса Наименование Кол-во
механиза-то

ров
на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

— щ 'ШштжштЁшашштттшшмтжшшжштшттшжшшшшшшшшмя1— ig lllll

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

31-1010
31-1020
31-1027
31-1030
31-1031
31-1032
31-1033
31-1038
31-1039

Рабочий строитель среднего разряда 1 
Рабочий строитель среднего разряда 2 
Рабочий строитель среднего разряда 2,7 
Рабочий строитель среднего разряда 3 
Рабочий строитель среднего разряда 3,1 
Рабочий строитель среднего разряда 3,2 
Рабочий строитель среднего разряда 3,3 
Рабочий строитель среднего разряда 3,8 
Рабочий строитель среднего разряда 3,9

чел.-ч
чел.-ч
чел.-ч
чел.-ч
чел.-ч
чел.-ч
чел.-ч
чел.-ч
чел.-ч

2.884
184.064

63
180.5425
400.6784

65.6512
129.9

211.3792
670.3488

7.190
7.800
8.310
8.530
8.640
8.740
8.860
9.400
9.510

20.74 
1 435.70 

523.53 
1 540.03 
3 461.86 

573.79 
1 150.91 
1 986.96 
6 375.02

87.290
94.690

100.880
103.550
104.890
106.100
107.560
114.120
115.450

251.74
17 429.02 
6 355.44

18 695.18 
42 027.16
6 965.59 

13 972.04 
24 122.59 
77 391.77

12.138
12.14
12.14

12.139
12.14
12.14
12.14
12.14
12.14

Итого по разделу 1908.4481 17 068.54

ш ш м ш и

207 210.53 12.14

IIIII

10 31000-0001 Затраты труда машинистов

ШтШШШШжШШ

чел.-ч 44.8826

P |̂ |||J|j||p |p:
11.830

ШШШШИШ

ШНМммЯН

530.94

11111111111

143.610 6 445.62 12.14

11 Т01-01-01-041 1
1

ШИЯДЕ и ШШШШ ШЕЗЖ ЪШШШёШЩттЩ Т|

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 12.784 42.98 549.46

"ЧУ * s _ - г I ' \

276.52 3 535.03 6.434

12 Т03-21-01-025 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 
до 25 км

1 т груза 12.784 17.32 221.42 124.84 1 595.95 7.208

13 Х02-0129 1Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч

(1)

18.88 86.40
13.50

1 631.23 
254.88

828.09
163.89

15 634.34 
3 094.24

9.584
12.14

14 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства Ю т

маш.-ч

(1)

4 111.99
13.50

447.96
54.00

722.96
163.89

2 891.84 
655.56

6.456
12.14

1



< 3000 * 15 * 2 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) _____________ Рес.см.расчет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 20.16 89.99 1 814.20 379.36 7 647.90 4.216
(1) 10.06 202.81 122.13 2 462.14 12.14

16 X03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 2.1 1.70 3.57 5.37 11.28 3.16
17 Х03-0403 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 79.616 6.66 530.24 21.07 1 677.51 3.164
18 Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота маш.-ч 0.4626 31.26 14.46 196.60 90.95 6.29

подъема 45 м (1) 11.60 5.37 140.82 65.14 12.13
19 Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 

давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 мЗ/мин
маш.-ч

(1)

1.38 90.00
10.06

124.20
13.88

481.15
122.13

663.99
168.54

5.346
12.143

20 Х10-1207 Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную 
для строительных растворов, подача до 2 мЗ/ч, напор 150 м

маш.-ч 37.76 22.40 845.82 73.18 2 763.28 3.267

21 Х15-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 73.6 3.50 257.60 6.19 455.58 1.769
22 ХЗЗ-0804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические
маш.-ч 1.38 1.53 2.11 4.14 5.71 2.706

23 Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч

( 1 )

6.7399 87.17
11.60

587.52
78.18

598.30 4 032.48 6.864
0

шшМ л

Итого по разделу

■ ■ ■ Н Н

7 029.79

1ШШШ| Ш Щ  ш ДИВИ !шшшшшшштшшт

41 005.84 5.833

24 С101-0078 Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, 
БНК-45/180

т 0.32 2 631.81 842.18 23 357.81 7 474.50 8.875

25 С101-0311 Каболка т 0.008 22 002.26 176.02 57 692.11 461.54 2.622
26 С101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0.7424 2 606.90 1 935.36 12 937.93 9 605.12 4.963
27 С101-0794 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм т 0.03084 7 927.38 244.48 43 055.75 1 327.84 5.431
28 С101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 м2 56.32 6.01 338.48 40.89 2 302.92 6.804
29 С101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, 

марки 400
т 0.021 1 315.27 27.62 4 770.58 100.18 3.627

30 С101-1805 Гвозди строительные т 0.01028 5 160.53 53.05 50 419.27 518.31 9.77
31 С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 1.05884 7 878.53 8 342.10 47 439.23 50 230.55 6.021
32 С101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 383.232 8.38 3 211.48 29.05 11 132.89 3.467
33 С101-3358 Унифлекс ТКП м2 1459.2 30.11 43 936.51 116.93 170 624.26 3.883
34 С101-4249 Унифлекс ТПП м2 1484.8 26.11 38 768.13 102.46 152 132.61 3.924
35 С101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг) шт. 56 0.82 45.92 4.75 266.00 5.793
36 С104-0498 Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL м3 52.736 863.06 45 514.33 3 907.55 206 068.56 4.528
37 С302-1111 Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых 

труб диаметром 100 мм отечественного производства
м 30 59.58 1 787.40 148.87 4 466.10 2.499

38 С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 21.724 438.67 9 529.67 3 495.57 75 937.76 7.969
39 С411-0001 Вода м3 49.28 2.41 118.76 12.08 595.30 5.013
40 С509-9900 Строительный мусор т 2.74444 0

Итого по разделу 154 871.49 693 244.44 4.476

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)
ВСЕГО С НДС

178 969.82 
18 168.28 
10 047.66 

207 185.76
18

941 460.81 
187 940.48 
97 582.09 

1 226 983.38 
220 857.01 

1 447 840.39

5.26
10.344
9.712
5.922

Составил: Копылова Е.М.

Сдолжность, подпись, Ф.И.О)
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