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	Утверждаю:

Начальник службы заказчика 

Фонда капитального ремонта 

 многоквартирных  домов  ВО 

____________ С.М.  Воронин   

«      » _____________  201     г


	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	51
	1.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории города Карабаново Александровского района Владимирской области
	3 801 900 ,02

	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах, расположенных на территории города Карабаново Александровского района Владимирской области
 
	372 000,00

	
	
	Итого:
	4 173 900,02


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №51
на выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах города Карабаново Александровского района Владимирской области

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории города Карабаново Александровского района Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     3 801 900 ,02 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2015 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от  03.12.2014 № 1236.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 6 (шести) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	51
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:            
1.1. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.3
1.2. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 4
1.3. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 5

1.4. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 6

1.5. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 7

1.6. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 8
	590 150,00

623 500,01

652 500,00

623 500,01

685 850,00

626 400,00

	
	                                                                                               Итого:
	3 801 900 ,02


            2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о конкурсе.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе сметной документации (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах 1-го квартала 2015 г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии со сметной документацией (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»     (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012); 
- СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011);
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.09.2011).
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  крыши
к лоту № 51
	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.3
Кол-во этажей– 2
Здание – кирпичное
Год постройки – 1968
Площадь крыши – 407 м2    
1.2. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.4
Кол-во этажей– 2

Здание – кирпичное
Год постройки – 1963
Площадь крыши – 372 м2    
1.3. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.5

Кол-во этажей– 2

Здание – кирпичное
Год постройки – 1965

Площадь крыши – 394 м2    
1.4. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.6

Кол-во этажей– 2

Здание –  кирпичное
Год постройки – 1963

Площадь крыши – 372 м2    
1.5. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.7

Кол-во этажей– 2

Здание – кирпичное
Год постройки – 1964

Площадь крыши – 408 м2    
1.6. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.8
Кол-во этажей– 2

Здание – кирпичное
Год постройки – 1963

Площадь крыши – 379 м2    

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.
       Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Строительная площадка должна быть ограждена.
10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности «кровельщик», проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
-в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
-в разработке интерьеров помещений;
-выполнения в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа с оформлением протокола

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденные постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226.
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить:

- демонтаж кровли из асбестоцементных или металлических  листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смену обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смену частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смену частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смену колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смену обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смену стропильных ног из бревен;  

 - смену концов деревянных стропильных ног с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащиту сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установку решеток жалюзийных;    
 -устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах Заказчика без увеличения стоимости.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по капитальному ремонту объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),
            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Сметная документация
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 51
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам,
руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.3
	V
	
	
	 407
	м2
	590 150,00

	2
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 4
	V
	
	
	 372
	м2
	623 500,01

	3
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 5
	V
	
	
	 394
	м2
	652 500,00

	4
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 6
	V
	
	
	372
	м2
	623 500,01



	5
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 7
	V
	
	
	408
	м2
	685 850,00



	6
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 8
	V
	
	
	379
	м2
	626 400,00



Приложение №2

к техническому заданию

к лоту № 51
Сметная документация
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к лоту № 51
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения в многоквартирных домах города Карабаново Александровского района Владимирской области

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования          

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения в многоквартирных домах, расположенных на территории города Карабанова Александровского района Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     372 000,00 рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2015 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 03.12.2014  № 1236.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 6 (шести) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	51
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирных домов расположенных по следующим адресам:            

1.1. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.3

1.2. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 4

1.3. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 5

1.4. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 6

1.5. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 7

1.6. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 8
	62 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00

	
	Итого:
	372 000,00 


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.

2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о конкурсе.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе сметной документации (приложение  № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах 1 квартала 2015 г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии со сметной документацией (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»     (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012); 

- СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( ред. от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011);

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.09.2011).

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Обязанности Подрядчика:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание к лоту №  51   на выполнение работ по  капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения  

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.3
Год постройки: 1968
Количество квартир: 8
1.2. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.4
Год постройки: 1963
Количество квартир: 8
1.3. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.5
Год постройки: 1965
Количество квартир: 8
1.4. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.6
Год постройки: 1963
Количество квартир: 8
1.5. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.7
Год постройки: 1964
Количество квартир: 8
1.6.Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.8
Год постройки: 1963
Количество квартир: 8


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций


	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск  

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;

- предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;

- в разработке интерьеров помещений;

- выполнения в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 г. № 224 (с изменениями от 24.02.2000 г.);

- СНиП 3.01.01-85 – «Организация строительства»,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26.06.2003г;
- СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания » утвержденные Госстрой России от 20.11.2000г. №112;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» утвержденные постановлением Госстрой России от 23.06.2003 №109;
-СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 03.06.1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования;

- Правил от 12.02.1999г. № 167 «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»; 
- Федерального закона от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.
Обязанности Подрядчика:

- до начала работ предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации; 

- расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

Диаметр условного прохода трубы, мм 

Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

 

неизолированных 

изолированных 

15 

2,5 

1,5 

20 

3 

2 

25 

3,5 

2 

32 

4 

2,5 

40 

4,5 

3 

50 

5 

3 

70,80 

6 

4 

100 

6 

4,5 

125 

7 

5 

150 

8 

6 

- обеспечить средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж;

-обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива;

- осуществить смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых;

-  осуществить смену арматуры: задвижек;

- произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании;
- врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения;

- в течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в многоквартирном доме;

- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ


Техническое задание к лоту №  51   на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения 

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.3
Год постройки: 1968
Количество квартир: 8

1.2. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.4
Год постройки: 1963
Количество квартир: 8
1.3. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.5
Год постройки: 1965
Количество квартир: 8
1.4. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.6
Год постройки: 1963
Количество квартир: 8
1.5. Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.7
Год постройки: 1964
Количество квартир: 8
1.6.Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.8
Год постройки: 1963
Количество квартир: 8

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:
- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 г. № 224 (с изменениями от 24.02.2000 г.). СНиП 3.01.01-85;
- СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания » утвержденные Госстрой России от 20.11.2000г. №112; 

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» утвержденные постановлением Госстрой России от 23.06.2003 №109;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 03.06.1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования;

- Правил от 12.02.1999г. № 167 «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
-  «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»; 
- Федерального закона от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
-  Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.
Обязанности Подрядчика:

- до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;

- замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива;

- врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения;

- предъявить выпуски системы водоотведения по акту скрытых работ;

- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы;

- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены;

- стояки системы водоотведения в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору;

- не допускать слива воды из системы водоотведения в подвальное помещение;

- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб системы водоотведения должны быть заделаны цементно-песчаными смесями;

- в течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в многоквартирном доме;

- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по капитальному ремонту объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,


-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),

            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.

9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа

2. Приложение № 2: Сметная документация

Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 51
Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, установке общедомового (коллективного) прибора учета многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Теплоснабжение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д.3
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	2
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 4
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	3
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 5
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	4
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 6
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	5
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 7
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	6
	Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул. Комсомольская, д. 8
	8
	
	
	
	8
	
	
	


Приложение №2

к техническому заданию

к лоту № 51
Сметная документация

50

