	< 405 * 02-01 * 02-01-24 >
	ПК РИК (вер.1.3.131024)
	Форма по МДС 81-35.2004



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 876 817.58
	руб.
	Смета на сумму:
	1 876 817.58
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-24

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт крыши  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Асаткина, д.2

	Сметная стоимость:
	1 876.818
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.190
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	229.735
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2015 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е46-04-008-04 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	
	10.63
	154.66
	1 643.99
	1 602.49
	17 034.50
	10.362

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	15.9
	169.017
	7.800
	1 318.33
	94.690
	16 004.22
	12.14

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	48.898
	6.66
	325.66
	21.07
	1 030.28
	3.164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 305.15
	84%
	13 443.54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	791.00
	48%
	7 682.03
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 740.14
	
	38 160.07
	

	

	2.
	Е58-1-1 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	
	10.63
	160.11
	1 702.02
	1 842.19
	19 582.52
	11.505

	2. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	15.16
	161.1508
	7.940
	1 279.54
	96.390
	15 533.33
	12.14

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.46
	4.8898
	13.500
	66.01
	163.890
	801.39
	12.14

	2. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.46
	4.8898
	86.40
	422.48
	828.09
	4 049.19
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	66.01
	163.89
	801.39
	12.14

	2. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.4
	14.882
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	1 116.81
	71%
	11 597.65
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	874.61
	52%
	8 494.05
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 693.44
	
	39 674.22
	

	

	3.
	Е12-01-026-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при кровле средней сложности
	100 м2 кровли
	
	10.63
	1 292.83
	13 742.65
	9 967.01
	105 949.20
	7.71

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	3. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	73.2895
	779.067385
	8.460
	6 590.91
	102.700
	80 010.22
	12.139

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	2.126
	13.500
	28.70
	163.895
	348.44
	12.141

	3. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	1.063
	86.40
	91.84
	828.09
	880.26
	9.585

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	14.35
	163.89
	174.22
	12.141

	3. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1
	1.063
	111.99
	119.05
	722.96
	768.51
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	14.35
	163.89
	174.22
	12.141

	3. 5.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	20.625
	219.24375
	3.00
	657.73
	7.44
	1 631.17
	2.48

	3. 6.
	Х33-1022
	Станок фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт
	маш.-ч
	12.5
	132.875
	10.70
	1 421.76
	31.33
	4 162.97
	2.928

	3. 7.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	4.1625
	44.247375
	5.09
	225.22
	24.22
	1 071.67
	4.758

	3. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	2.126
	87.17
	185.32
	598.30
	1 271.99
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	24.66
	
	
	

	3. 9.
	С101-3174
	Винты самонарезающие оцинкованые, размером 5х45 мм
	т
	0.003
	0.03189
	12 860.44
	410.12
	80 638.94
	2 571.58
	6.27

	3. 10.
	С101-4172
	Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01
	100 шт.
	2.19
	23.2797
	154.35
	3 593.22
	442.70
	10 305.92
	2.868

	3. 11.
	С101-4188
	Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм
	т
	0.0048
	0.051024
	8 769.97
	447.48
	64 183.73
	3 274.91
	7.319

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	7 149.18
	92%
	73 929.97
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	3 640.79
	44%
	35 357.81
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 532.62
	
	215 236.98
	

	

	4.
	С102-0060 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	
	33.9097
	1 454.15
	49 309.79
	5 863.53
	198 830.54
	4.032

	
	
	Объем: 3.19*10.63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	П3 прайс-лист.
	Состав огнебиозащитный "Негорин- МС-Д" расход 1кг/29м2
	кг
	
	36.6552
	20.07
	735.67
	110.99
	4 068.36
	5.53

	
	
	Объем: 1063*1/29
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С101-3190-1 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,55 мм
	т
	
	7.6855
	8 466.82
	65 071.75
	43 270.47
	332 555.20
	5.111

	
	
	Объем: 0.723*10.63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е26-02-018-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(стропила)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	11.16
	191.47
	2 136.84
	1 525.34
	17 022.82
	7.966

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.2005
	113.83758
	9.400
	1 070.07
	114.120
	12 991.14
	12.14

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	1.2555
	11.597
	14.56
	140.820
	176.80
	12.143

	7. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.1125
	1.2555
	27.66
	34.73
	189.49
	237.90
	6.85

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	14.56
	140.82
	176.80
	12.143

	7. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	9.7625
	108.9495
	6.82
	743.04
	17.40
	1 895.72
	2.551

	7. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2625
	2.9295
	87.17
	255.36
	598.30
	1 752.72
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	33.98
	
	
	

	7. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	11.16
	3.00
	33.48
	12.95
	144.52
	4.317

	7. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.006
	0.06696
	2.41
	0.16
	12.08
	0.81
	5.063

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	976.17
	77%
	10 139.32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	650.78
	48%
	6 320.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 763.79
	
	33 482.76
	

	

	8.
	П3 прайс-лист.
	Состав огнебиозащитный "Негорин- МС-Д" расход 1кг/29м2
	кг
	
	38.4828
	20.07
	772.35
	110.99
	4 271.21
	5.53

	
	
	Объем: 1116*1/29
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е58-2-2 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	
	0.06
	2 466.21
	147.97
	29 846.19
	1 790.78
	12.102

	9. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	309.3
	18.558
	7.940
	147.35
	96.390
	1 788.81
	12.14

	9. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	6.1
	0.366
	1.70
	0.62
	5.37
	1.97
	3.177

	9. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	5.6
	0.336
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	122.30
	71%
	1 270.06
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	95.78
	52%
	930.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	366.05
	
	3 991.02
	

	

	10.
	Е10-01-003-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	
	6
	323.64
	1 941.83
	2 155.57
	12 933.34
	6.66

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.6245
	45.747
	8.530
	390.22
	103.550
	4 737.10
	12.14

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.825
	13.503
	11.14
	163.891
	135.21
	12.137

	10. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.825
	111.99
	92.39
	722.96
	596.44
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	11.14
	163.89
	135.21
	12.137

	10. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.2
	1.2
	0.95
	1.14
	4.09
	4.91
	4.307

	10. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.825
	87.17
	71.92
	598.30
	493.60
	6.863

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	9.57
	
	
	

	10. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0084
	5 160.53
	43.35
	50 419.27
	423.52
	9.77

	10. 7.
	С102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0.06
	0.36
	690.50
	248.58
	6 128.57
	2 206.29
	8.876

	10. 8.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.06
	0.36
	1 095.99
	394.56
	4 645.87
	1 672.51
	4.239

	10. 9.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.1
	0.6
	1 166.12
	699.67
	4 664.95
	2 798.97
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	425.44
	90%
	4 385.08
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	216.73
	43%
	2 095.09
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 584.00
	
	19 413.51
	

	

	11.
	С101-0924 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м
	компл.
	
	6
	41.20
	247.20
	166.61
	999.66
	4.044

	

	12.
	С203-0177 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой площадь 1,01 м2
	м2
	
	6
	290.54
	1 743.24
	2 796.56
	16 779.36
	9.625

	

	13.
	Е10-01-044-12 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	прим. Обивка боковин слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	
	0.12
	778.88
	93.47
	9 306.75
	1 116.80
	11.948

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	91.7585
	11.01102
	8.170
	89.96
	99.180
	1 092.07
	12.14

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0875
	0.0105
	13.333
	0.14
	163.810
	1.72
	12.286

	13. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.0105
	111.99
	1.18
	722.96
	7.59
	6.432

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.14
	163.89
	1.72
	12.286

	13. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.0165
	87.17
	1.44
	598.30
	9.87
	6.854

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.19
	
	
	

	13. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0012
	0.000144
	6 180.64
	0.89
	50 508.57
	7.27
	8.169

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	95.51
	90%
	984.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	48.65
	43%
	470.33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	237.63
	
	2 571.54
	

	

	14.
	С101-3190-1 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,55 мм
	т
	
	0.0868
	8 466.82
	734.92
	43 270.47
	3 755.88
	5.111

	
	
	Объем: 0.723*0.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е61-31-1 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	
	0.8
	2 000.60
	1 600.48
	19 688.99
	15 751.19
	9.842

	15. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	131.4
	105.12
	9.290
	976.56
	112.780
	11 855.43
	12.14

	15. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.1
	0.88
	1.70
	1.50
	5.37
	4.73
	3.153

	15. 3.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.82
	1.456
	427.02
	621.74
	2 670.09
	3 887.65
	6.253

	15. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.28
	2.41
	0.67
	12.08
	3.38
	5.045

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	771.49
	67%
	7 943.14
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	488.29
	40%
	4 742.17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 860.26
	
	28 436.50
	

	

	16.
	Е62-37-1 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.8
	123.98
	99.19
	1 346.15
	1 076.93
	10.857

	16. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	12.17
	9.736
	8.530
	83.05
	103.550
	1 008.16
	12.14

	16. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.008
	87.17
	0.70
	598.30
	4.79
	6.843

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.09
	
	
	

	16. 3.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.08
	3.00
	0.24
	12.95
	1.04
	4.333

	16. 4.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0004
	0.00032
	12 556.27
	4.02
	40 678.69
	13.02
	3.239

	16. 5.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.019
	0.0152
	734.50
	11.16
	3 277.79
	49.82
	4.464

	16. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.008
	2.41
	0.02
	12.08
	0.10
	5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	66.44
	68%
	685.55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	41.53
	40%
	403.26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	207.16
	
	2 165.74
	

	

	17.
	Е12-01-012-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Установка снегозадержателей
	100 м ограждения
	
	1.52
	158.32
	240.66
	1 362.25
	2 070.63
	8.604

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.6705
	11.65916
	8.860
	103.30
	107.560
	1 254.06
	12.14

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.551
	13.503
	7.44
	163.884
	90.30
	12.137

	17. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.342
	86.40
	29.55
	828.09
	283.21
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.62
	163.89
	56.05
	12.132

	17. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.209
	111.99
	23.41
	722.96
	151.10
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.82
	163.89
	34.25
	12.145

	17. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.3625
	3.591
	8.10
	29.09
	34.11
	122.49
	4.211

	17. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.266
	87.17
	23.19
	598.30
	159.15
	6.863

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.09
	
	
	

	17. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.00076
	9 600.99
	7.30
	62 497.47
	47.50
	6.507

	17. 8.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	0.7904
	31.40
	24.82
	67.21
	53.12
	2.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	119.60
	92%
	1 236.81
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	60.91
	44%
	591.52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	421.17
	
	3 898.96
	

	

	18.
	П4 прайс-лист.
	Стоимость снегозадержателей PRESTIGE-F  оцинкованные
	м
	
	152
	90.85
	13 809.20
	533.90
	81 152.80
	5.877

	

	19.
	Е58-22-1 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	
	1.32
	901.73
	1 190.29
	6 003.14
	7 924.17
	6.657

	19. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	37.8
	49.896
	8.170
	407.65
	99.180
	4 948.68
	12.14

	19. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0132
	87.17
	1.15
	598.30
	7.90
	6.87

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.15
	
	
	

	19. 3.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.092
	0.12144
	6 400.66
	777.30
	24 249.39
	2 944.85
	3.789

	19. 4.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.0004
	0.000528
	7 927.38
	4.19
	43 055.75
	22.73
	5.425

	19. 5.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.01
	0.0132
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	338.35
	71%
	3 513.57
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	264.97
	52%
	2 573.32
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 793.61
	
	14 011.06
	

	

	20.
	Е58-10-6 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	
	0.12
	7 000.68
	840.08
	27 963.09
	3 355.57
	3.994

	20. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	53.1
	6.372
	8.530
	54.35
	103.550
	659.82
	12.14

	20. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0096
	87.17
	0.84
	598.30
	5.74
	6.833

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.11
	
	
	

	20. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004
	0.000048
	4 434.49
	0.21
	21 800.53
	1.05
	5

	20. 4.
	С301-1104
	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм
	шт.
	100
	12
	65.39
	784.68
	224.08
	2 688.96
	3.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	45.11
	71%
	468.47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	35.33
	52%
	343.11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	920.52
	
	4 167.15
	

	

	21.
	Е58-10-3 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	
	0.36
	3 871.81
	1 393.85
	19 883.43
	7 158.03
	5.135

	21. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	63.9
	23.004
	8.530
	196.22
	103.550
	2 382.06
	12.14

	21. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0288
	87.17
	2.51
	598.30
	17.23
	6.865

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.33
	
	
	

	21. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004
	0.000144
	4 434.49
	0.64
	21 800.53
	3.14
	4.906

	21. 4.
	С201-1102
	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140
	шт.
	100
	36
	33.18
	1 194.48
	132.10
	4 755.60
	3.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	162.86
	71%
	1 691.26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	127.54
	52%
	1 238.67
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 684.25
	
	10 087.96
	

	

	22.
	Е58-10-1 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	1.2
	6 584.88
	7 901.86
	24 106.28
	28 927.53
	3.661

	22. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	36.8
	44.16
	8.530
	376.68
	103.550
	4 572.77
	12.14

	22. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.156
	87.17
	13.60
	598.30
	93.33
	6.863

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.81
	
	
	

	22. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0005
	0.0006
	4 434.49
	2.66
	21 800.53
	13.08
	4.917

	22. 4.
	С201-1101
	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140
	м
	114.5
	137.4
	54.65
	7 508.91
	176.48
	24 248.35
	3.229

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	312.65
	71%
	3 246.67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	244.85
	52%
	2 377.84
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 459.36
	
	34 552.04
	

	

	23.
	Е58-10-5 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	
	0.12
	3 876.68
	465.20
	18 765.09
	2 251.81
	4.841

	23. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	53.1
	6.372
	8.530
	54.35
	103.550
	659.82
	12.14

	23. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0096
	87.17
	0.84
	598.30
	5.74
	6.833

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.11
	
	
	

	23. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004
	0.000048
	4 434.49
	0.21
	21 800.53
	1.05
	5

	23. 4.
	С201-1103
	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм
	шт.
	100
	12
	34.15
	409.80
	132.10
	1 585.20
	3.868

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	45.11
	71%
	468.47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	35.33
	52%
	343.11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	545.64
	
	3 063.39
	

	

	24.
	Х03-1001 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	
	61.716
	83.76
	5 169.33
	448.58
	27 684.56
	5.356

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 26.55*0.12+31.95*0.36+18.4*1.2+18.9*1.32
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	61.716
	11.600
	715.91
	140.820
	8 690.85
	12.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	680.11
	81%
	7 039.59
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	357.96
	40%
	3 476.34
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 207.40
	
	38 200.49
	

	

	25.
	Т01-01-01-041 

(Приказ № 189 от 05.05.2012)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	26.92
	42.98
	1 157.02
	276.52
	7 443.92
	6.434

	

	26.
	Т03-21-01-030 

(Приказ № 189 от 05.05.2012)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
	1 т груза
	
	26.92
	19.29
	519.29
	139.03
	3 742.69
	7.207

	

	
	Мягкая кровля

	27.
	Е46-04-008-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	4.1
	153.59
	629.71
	1 492.70
	6 120.06
	9.719

	27. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	58.958
	7.800
	459.87
	94.690
	5 582.73
	12.14

	27. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	25.502
	6.66
	169.84
	21.07
	537.33
	3.164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	455.27
	84%
	4 689.49
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	275.92
	48%
	2 679.71
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 360.90
	
	13 489.26
	

	

	28.
	Е12-01-017-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.36
	1 258.60
	453.09
	10 375.27
	3 735.10
	8.244

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	28. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	11.26908
	8.640
	97.36
	104.890
	1 182.01
	12.14

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	0.873
	11.260
	9.83
	136.770
	119.40
	12.146

	28. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	0.306
	86.40
	26.44
	828.09
	253.40
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.13
	163.89
	50.15
	12.143

	28. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	0.567
	89.99
	51.02
	379.36
	215.10
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	5.70
	122.13
	69.25
	12.149

	28. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	1.062
	22.40
	23.79
	73.18
	77.72
	3.267

	28. 6.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	1.584
	6.01
	9.52
	40.89
	64.77
	6.804

	28. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.53
	0.5508
	438.67
	241.62
	3 495.57
	1 925.36
	7.969

	28. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	1.386
	2.41
	3.34
	12.08
	16.74
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	115.77
	92%
	1 197.30
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	58.95
	44%
	572.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	627.81
	
	5 505.02
	

	

	29.
	Е12-01-017-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	
	1.8
	58.01
	104.42
	497.00
	894.61
	8.567

	
	
	Объем: 36*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	29. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.15
	2.07
	8.640
	17.88
	104.890
	217.12
	12.14

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0675
	11.111
	0.75
	136.148
	9.19
	12.253

	29. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0225
	86.40
	1.94
	828.09
	18.63
	9.603

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.30
	163.89
	3.69
	12.3

	29. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.045
	89.99
	4.05
	379.36
	17.07
	4.215

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	0.45
	122.13
	5.50
	12.222

	29. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.102
	0.1836
	438.67
	80.54
	3 495.57
	641.79
	7.969

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	20.13
	92%
	208.21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	10.25
	44%
	99.58
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134.80
	
	1 202.40
	

	

	30.
	Е13-06-004-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	
	367.72
	1.32
	484.83
	13.99
	5 141.92
	10.606

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	30. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.115
	42.2878
	8.530
	360.72
	103.550
	4 378.90
	12.14

	30. 2.
	Х33-1305
	Пылесосы промышленные
	маш.-ч
	0.125
	45.965
	2.70
	124.11
	16.60
	763.02
	6.148

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	292.18
	69%
	3 021.44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	216.43
	48%
	2 101.87
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	993.44
	
	10 265.23
	

	

	31.
	Е12-01-015-03 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	3.6772
	103.16
	379.32
	1 144.43
	4 208.27
	11.094

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	31. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	9.016
	33.1536352
	8.740
	289.76
	106.100
	3 517.60
	12.14

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1625
	0.597545
	13.489
	8.06
	163.904
	97.94
	12.151

	31. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	0.36772
	86.40
	31.77
	828.09
	304.51
	9.585

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.96
	163.89
	60.27
	12.151

	31. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.229825
	111.99
	25.74
	722.96
	166.15
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	3.10
	163.89
	37.67
	12.152

	31. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.36772
	87.17
	32.05
	598.30
	220.01
	6.865

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.27
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	321.65
	92%
	3 326.30
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	163.80
	44%
	1 590.84
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	864.77
	
	9 125.41
	

	

	32.
	С101-3121 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Нетканый геотекстиль  250 г/м2
	м2
	
	404.492
	6.51
	2 633.24
	29.56
	11 956.78
	4.541

	
	
	Объем: 367.72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е12-01-021-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	100 м2 кровли
	
	3.6772
	816.60
	3 002.80
	8 457.01
	31 098.07
	10.356

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	33. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.84
	260.492848
	8.970
	2 336.62
	108.900
	28 367.67
	12.14

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.125
	0.45965
	13.489
	6.20
	163.886
	75.33
	12.15

	33. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.321755
	86.40
	27.80
	828.09
	266.44
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.34
	163.89
	52.73
	12.15

	33. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.137895
	111.99
	15.44
	722.96
	99.69
	6.457

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.86
	163.89
	22.60
	12.151

	33. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	2
	7.3544
	3.50
	25.74
	6.19
	45.52
	1.768

	33. 6.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	10.125
	37.23165
	1.95
	72.60
	4.01
	149.30
	2.056

	33. 7.
	Х33-1002
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	1.2875
	4.734395
	2.36
	11.17
	6.83
	32.34
	2.895

	33. 8.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	24.25
	89.1721
	2.08
	185.48
	5.29
	471.72
	2.543

	33. 9.
	Х36-0202
	Станки для гнутья ручные
	маш.-ч
	1.4625
	5.377905
	14.38
	77.33
	61.74
	332.03
	4.294

	33. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.18386
	87.17
	16.03
	598.30
	110.00
	6.862

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.13
	
	
	

	33. 11.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.0045
	0.0165474
	6 070.40
	100.45
	43 846.03
	725.54
	7.223

	33. 12.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	3.5
	12.8702
	3.00
	38.61
	12.95
	166.67
	4.317

	33. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	3.1
	11.39932
	8.38
	95.53
	29.05
	331.15
	3.466

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	2 530.25
	92%
	26 167.56
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 288.55
	44%
	12 514.92
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 821.60
	
	69 780.55
	

	

	34.
	С101-3176 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм
	м2
	
	411.8464
	81.90
	33 730.22
	336.15
	138 442.17
	4.104

	
	
	Объем: 367.72*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С101-прайс 2.
	Кровельная стальная шайба РОКС-50
	шт
	
	1470
	0.46
	676.20
	2.56
	3 763.20
	5.565

	

	36.
	С101-2204 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	10 шт.
	
	147
	0.65
	95.55
	13.53
	1 988.91
	20.815

	

	37.
	С101-4648 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм
	10 шт.
	
	147
	5.14
	755.58
	19.01
	2 794.47
	3.698

	

	38.
	Е12-01-029-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука
	100 м примыканий
	
	0.6831
	10 165.25
	6 943.88
	46 376.91
	31 680.05
	4.562

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	38. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	19.32
	13.197492
	9.070
	119.70
	110.110
	1 453.18
	12.14

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.025
	0.0170775
	14.054
	0.24
	163.958
	2.80
	11.667

	38. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00853875
	86.40
	0.74
	828.09
	7.07
	9.554

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.12
	163.89
	1.40
	11.667

	38. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00853875
	111.99
	0.96
	722.96
	6.17
	6.427

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.12
	163.89
	1.40
	11.667

	38. 5.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.975
	0.6660225
	3.00
	2.00
	7.44
	4.96
	2.48

	38. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.975
	0.6660225
	2.08
	1.39
	5.29
	3.52
	2.532

	38. 7.
	Х33-3602
	Электрофен TRIAC, 1,6 кВт
	маш.-ч
	0.625
	0.4269375
	15.66
	6.69
	62.61
	26.73
	3.996

	38. 8.
	Х33-3611
	Автомат горячего воздуха "Ляйстер Варимат V", 4,6 кВт
	маш.-ч
	1.25
	0.853875
	1.26
	1.08
	4.96
	4.24
	3.926

	38. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00853875
	87.17
	0.74
	598.30
	5.11
	6.905

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.10
	
	
	

	38. 10.
	С101-2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	10 шт.
	80
	54.648
	0.45
	24.59
	7.43
	406.03
	16.512

	38. 11.
	С101-2472
	Растворитель марки № 646
	т
	0.0021
	0.00143451
	9 980.00
	14.32
	50 236.35
	72.06
	5.032

	38. 12.
	С101-2696
	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2
	м2
	50.52
	34.510212
	7.55
	260.55
	34.15
	1 178.52
	4.523

	38. 13.
	С101-3176
	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм
	м2
	86.25
	58.917375
	81.90
	4 825.33
	336.15
	19 805.08
	4.104

	38. 14.
	С101-3177
	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм
	м2
	0.6
	0.40986
	108.31
	44.39
	432.20
	177.14
	3.991

	38. 15.
	С101-3197
	Винты самонарезающие остроконечные 4,8х50 мм
	100 шт.
	8
	5.4648
	34.07
	186.19
	44.35
	242.36
	1.302

	38. 16.
	С101-8076
	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный
	кг
	15
	10.2465
	95.61
	979.67
	636.58
	6 522.72
	6.658

	38. 17.
	С206-1341
	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм
	м
	105
	71.7255
	6.63
	475.54
	24.61
	1 765.16
	3.712

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	129.54
	92%
	1 339.50
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	65.97
	44%
	640.63
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 139.39
	
	33 660.18
	

	

	39.
	Е12-01-010-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Демонтаж мелких покрытий (парапеты и колпаки над вент.шахтами) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.3206
	689.60
	221.09
	8 317.93
	2 666.73
	12.062

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7

	39. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	78.925
	25.303355
	8.530
	215.84
	103.550
	2 620.16
	12.139

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.14
	0.044884
	13.591
	0.61
	163.978
	7.36
	12.066

	39. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.14
	0.044884
	86.40
	3.88
	828.09
	37.17
	9.58

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.61
	163.89
	7.36
	12.066

	39. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.049
	0.0157094
	87.17
	1.37
	598.30
	9.40
	6.861

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.18
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	233.77
	92%
	2 417.32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	119.05
	44%
	1 156.11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	573.91
	
	6 240.16
	

	

	40.
	Е12-01-010-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство парапетного отлива из готовых изделий из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.3152
	1 244.83
	392.37
	14 404.62
	4 540.33
	11.572

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	40. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	40.86962
	8.530
	348.62
	103.550
	4 232.05
	12.14

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.0788
	13.452
	1.06
	163.832
	12.91
	12.179

	40. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.0788
	86.40
	6.81
	828.09
	65.25
	9.581

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.06
	163.89
	12.91
	12.179

	40. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.02758
	87.17
	2.40
	598.30
	16.50
	6.875

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.32
	
	
	

	40. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.0012608
	6 180.64
	7.79
	50 508.57
	63.68
	8.175

	40. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.0037824
	7 071.80
	26.75
	43 055.75
	162.85
	6.088

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	377.65
	92%
	3 905.36
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	192.32
	44%
	1 867.78
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	962.34
	
	10 313.47
	

	

	41.
	С101-прайс.
	Парапет из оцинкованной стали
	шт
	
	12
	85.36
	1 024.32
	474.60
	5 695.20
	5.56

	

	42.
	С101-прайс 3.
	Парапетный отлив из ПВХ-металла 1х0,33м
	шт
	
	86
	136.11
	11 705.46
	756.78
	65 083.08
	5.56

	

	43.
	Е12-01-010-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.28
	7 405.84
	2 073.64
	51 502.10
	14 420.60
	6.954

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	43. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	36.3055
	8.530
	309.69
	103.550
	3 759.44
	12.14

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.07
	13.571
	0.95
	163.857
	11.47
	12.074

	43. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.07
	86.40
	6.05
	828.09
	57.97
	9.582

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.95
	163.89
	11.47
	12.074

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.0245
	87.17
	2.14
	598.30
	14.66
	6.85

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.28
	
	
	

	43. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.00112
	6 180.64
	6.92
	50 508.57
	56.57
	8.175

	43. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.00336
	7 071.80
	23.76
	43 055.75
	144.67
	6.089

	43. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.21896
	7 878.53
	1 725.08
	47 439.23
	10 387.29
	6.021

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	335.49
	92%
	3 469.24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	170.85
	44%
	1 659.20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 579.98
	
	19 549.04
	

	

	44.
	Е09-03-047-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Монтаж каркасов над вент.шахтами
	1 т конструкций
	
	0.1
	1 920.93
	192.10
	16 773.32
	1 677.36
	8.732

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	44. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	86.894
	8.6894
	9.920
	86.20
	120.430
	1 046.46
	12.14

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8375
	0.08375
	15.045
	1.26
	183.045
	15.33
	12.167

	44. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.6875
	0.06875
	120.52
	8.29
	638.97
	43.93
	5.299

	
	
	
	(1)
	
	
	15.42
	1.06
	187.20
	12.87
	12.142

	44. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.015
	111.99
	1.68
	722.96
	10.84
	6.452

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.20
	163.89
	2.46
	12.3

	44. 5.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.8875
	0.18875
	0.90
	0.17
	2.85
	0.54
	3.176

	44. 6.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	6.7
	0.67
	1.70
	1.14
	5.37
	3.60
	3.158

	44. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.45
	0.145
	1.20
	0.17
	4.95
	0.72
	4.235

	44. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	37.2625
	3.72625
	12.31
	45.87
	67.59
	251.86
	5.491

	44. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	3.475
	0.3475
	6.70
	2.33
	39.48
	13.72
	5.888

	44. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	0.025
	87.17
	2.18
	598.30
	14.96
	6.862

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.29
	
	
	

	44. 11.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.00001
	35 027.80
	0.35
	87 982.51
	0.88
	2.514

	44. 12.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.9
	0.09
	6.64
	0.60
	37.63
	3.39
	5.65

	44. 13.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.000003
	4 434.49
	0.01
	21 800.53
	0.07
	7

	44. 14.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.000194
	4 812.46
	0.93
	33 819.53
	6.56
	7.054

	44. 15.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.03
	0.003
	10 155.39
	30.47
	71 269.16
	213.81
	7.017

	44. 16.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.000001
	5 160.53
	0.01
	50 419.27
	0.05
	5

	44. 17.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.3
	0.03
	8.38
	0.25
	29.05
	0.87
	3.48

	44. 18.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.00006
	2 200.00
	0.13
	13 765.79
	0.83
	6.385

	44. 19.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.001
	0.0001
	1 522.51
	0.15
	7 196.41
	0.72
	4.8

	44. 20.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.000031
	13 960.00
	0.43
	44 744.25
	1.39
	3.233

	44. 21.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.014
	0.0014
	7 619.87
	10.67
	44 132.79
	61.79
	5.791

	44. 22.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.00187
	35.24
	0.07
	195.93
	0.37
	5.286

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	70.84
	69%
	732.64
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	62.97
	58%
	615.84
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	325.91
	
	3 025.84
	

	

	45.
	С201-0778 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	
	0.1
	13 360.00
	1 336.00
	58 474.45
	5 847.45
	4.377

	

	46.
	Е09-03-050-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Монтаж стальных фиксаторов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	
	0.6468
	164.87
	106.63
	1 744.13
	1 128.11
	10.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	46. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	14.72
	9.520896
	9.290
	88.45
	112.780
	1 073.77
	12.14

	46. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	11.625
	7.51905
	1.95
	14.66
	4.01
	30.15
	2.057

	46. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.040425
	87.17
	3.52
	598.30
	24.19
	6.872

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.47
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	71.64
	69%
	740.90
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	63.68
	58%
	622.79
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	241.95
	
	2 491.80
	

	

	47.
	С101-2534 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Костыль из квадратной стали
	шт.
	
	196
	11.50
	2 254.00
	42.16
	8 263.36
	3.666

	

	48.
	С101-2204 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	10 шт.
	
	39.2
	0.65
	25.48
	13.53
	530.38
	20.816

	

	49.
	С101-4648 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм
	10 шт.
	
	39.2
	5.14
	201.49
	19.01
	745.19
	3.698

	

	50.
	Е65-6-23 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	
	0.02
	4 677.30
	93.54
	54 998.83
	1 099.97
	11.759

	50. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	491.4
	9.828
	9.070
	89.14
	110.110
	1 082.16
	12.14

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.011
	11.818
	0.13
	140.909
	1.55
	11.923

	50. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.55
	0.011
	31.26
	0.34
	196.60
	2.16
	6.353

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.13
	140.82
	1.55
	11.923

	50. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.55
	0.011
	87.17
	0.96
	598.30
	6.58
	6.854

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.13
	
	
	

	50. 5.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.0061
	0.000122
	22 002.26
	2.68
	57 692.11
	7.04
	2.627

	50. 6.
	С101-2429
	Цемент расширяющийся
	т
	0.016
	0.00032
	1 309.96
	0.42
	6 353.88
	2.03
	4.833

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	91.95
	88%
	953.66
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	53.56
	48%
	520.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	239.05
	
	2 573.81
	

	

	51.
	С101-прайс1.
	Воронка водосточная с фартуком из ПВХ Д 100мм
	шт
	
	2
	419.15
	838.30
	2 686.43
	5 372.86
	6.409

	

	52.
	Е16-07-002-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Установка аэраторов
	1 воронка
	
	2
	54.72
	109.45
	504.14
	1 008.29
	9.212

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	52. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	3.381
	6.762
	9.760
	66.00
	118.490
	801.23
	12.14

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.025
	13.600
	0.34
	164.000
	4.10
	12.059

	52. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.025
	86.40
	2.16
	828.09
	20.70
	9.583

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.34
	163.89
	4.10
	12.059

	52. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2
	4
	8.10
	32.40
	34.11
	136.44
	4.211

	52. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.025
	87.17
	2.18
	598.30
	14.96
	6.862

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.29
	
	
	

	52. 6.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.00006
	0.00012
	22 002.26
	2.64
	57 692.11
	6.92
	2.621

	52. 7.
	С101-1355
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.00016
	0.00032
	1 310.10
	0.42
	6 017.14
	1.93
	4.595

	52. 8.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00019
	0.00038
	9 600.99
	3.65
	68 703.75
	26.11
	7.153

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	76.29
	98%
	789.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	47.10
	56%
	450.98
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	232.84
	
	2 248.49
	

	

	53.
	С301-0262 

(Постановление № 1010 от 21.09.2010)
	Аэратор
	шт.
	
	2
	135.20
	270.40
	1 104.19
	2 208.38
	8.167

	

	54.
	Е46-04-012-03 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	
	0.0072
	1 082.58
	7.79
	11 726.68
	84.44
	10.84

	54. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	103.91
	0.748152
	8.090
	6.05
	98.210
	73.48
	12.139

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.055728
	11.664
	0.65
	140.863
	7.85
	12.077

	54. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.055728
	31.26
	1.74
	196.60
	10.96
	6.299

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.65
	140.82
	7.85
	12.077

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	6.63
	84%
	68.32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	4.02
	48%
	39.04
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.44
	
	191.80
	

	

	55.
	Е09-04-012-01 

(Приказ № 339 от 13.07.2011)
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	
	0.72
	80.59
	58.02
	630.10
	453.67
	7.819

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	55. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	2.76
	1.9872
	9.920
	19.71
	120.430
	239.32
	12.14

	55. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.5
	0.36
	8.10
	2.92
	34.11
	12.28
	4.205

	55. 3.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.15
	0.108
	5.13
	0.55
	14.27
	1.54
	2.8

	55. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.2375
	0.171
	2.08
	0.36
	5.29
	0.90
	2.5

	55. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2125
	0.153
	87.17
	13.34
	598.30
	91.54
	6.862

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.77
	
	
	

	55. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.000072
	10 256.01
	0.74
	68 409.99
	4.93
	6.662

	55. 7.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.072
	33.38
	2.40
	214.69
	15.46
	6.442

	55. 8.
	С204-0062
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.00216
	8 335.20
	18.00
	40 601.25
	87.70
	4.872

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	15.97
	69%
	165.13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	14.19
	58%
	138.81
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88.18
	
	757.61
	

	

	56.
	С201-0252-2
	Двери стальные однопольные огрунтованные
	м2
	
	0.72
	1 535.73
	1 105.73
	3 748.41
	2 698.86
	2.441

	

	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	246 314.79
	
	1 290 577.87
	5.24

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 877.30
	
	195 235.15
	10.342

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 782.66
	
	104 710.35
	9.711

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
	
	
	
	
	275 974.75
	
	1 590 523.37
	5.763

	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	
	18
	286 294.21
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА
	
	
	
	
	
	
	1 876 817.58
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	Шишканова Н.В.
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