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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	953 008.24
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	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	
Объект:
	
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г.Кольчугино, ул.Шмелева, д.13

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г.Кольчугино, ул.Шмелева, д.13

	Сметная стоимость:
	953.008
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.076
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	114.639
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1кв. 2015 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	
	10.50455
	153.59
	1 613.39
	1 492.70
	15 680.12
	9.719

	
	
	Объем: 963+87.455
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	151.05542
	7.800
	1 178.23
	94.690
	14 303.44
	12.14

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	65.338301
	6.66
	435.15
	21.07
	1 376.68
	3.164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 166.45
	84%
	12 014.89
	

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	706.94
	48%
	6 865.65
	

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 486.78
	
	34 560.66
	

	

	2.
	Е58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м 
	
	3.0868
	71.18
	219.73
	862.32
	2 661.82
	12.114

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	9.1
	28.08988
	7.800
	219.10
	94.690
	2 659.83
	12.14

	2. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.12
	0.370416
	1.70
	0.63
	5.37
	1.99
	3.159

	2. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.12
	0.370416
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	181.85
	71%
	1 888.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	142.42
	52%
	1 383.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	544.00
	
	5 933.41
	

	

	3.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	9.63
	1 258.60
	12 120.32
	10 375.27
	99 913.82
	8.243

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	3. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	301.44789
	8.640
	2 604.51
	104.890
	31 618.87
	12.14

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	23.35275
	11.266
	263.09
	136.768
	3 193.90
	12.14

	3. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	8.1855
	86.40
	707.23
	828.09
	6 778.33
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	110.50
	163.89
	1 341.52
	12.14

	3. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	15.16725
	89.99
	1 364.90
	379.36
	5 753.85
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	152.58
	122.13
	1 852.38
	12.14

	3. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	28.4085
	22.40
	636.35
	73.18
	2 078.93
	3.267

	3. 6.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	42.372
	6.01
	254.66
	40.89
	1 732.59
	6.804

	3. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.53
	14.7339
	438.67
	6 463.32
	3 495.57
	51 503.38
	7.969

	3. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	37.0755
	2.41
	89.35
	12.08
	447.87
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	3 097.01
	92%
	32 027.75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 577.18
	44%
	15 317.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 794.51
	
	147 259.19
	

	

	4.
	Е12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	
	96.3
	58.01
	5 586.37
	497.01
	47 861.75
	8.568

	
	
	Объем: 963*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	4. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.15
	110.745
	8.640
	956.84
	104.890
	11 616.04
	12.14

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	3.61125
	11.207
	40.47
	136.050
	491.31
	12.14

	4. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	1.20375
	86.40
	104.00
	828.09
	996.81
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	16.25
	163.89
	197.28
	12.14

	4. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.025
	2.4075
	89.99
	216.65
	379.36
	913.31
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	24.22
	122.13
	294.03
	12.14

	4. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.102
	9.8226
	438.67
	4 308.88
	3 495.57
	34 335.59
	7.969

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 077.09
	92%
	11 138.76
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	548.52
	44%
	5 327.23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 211.99
	
	64 327.75
	

	

	5.
	Е12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	
	9.63
	567.35
	5 463.56
	2 746.14
	26 445.34
	4.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	5. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.22
	31.0086
	8.740
	271.02
	106.100
	3 290.01
	12.14

	5. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.4815
	87.17
	41.97
	598.30
	288.08
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	5.59
	
	
	

	5. 3.
	с113-2221
	Праймер битумный производства <Техно-Николь>
	т
	0.045
	0.43335
	11 885.47
	5 150.57
	52 768.53
	22 867.24
	4.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	292.70
	92%
	3 026.81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	149.06
	44%
	1 447.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 905.32
	
	30 919.75
	

	

	6.
	Е12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	
	10.5045
	6 920.56
	72 697.02
	28 273.07
	296 994.44
	4.085

	
	
	Объем: 963+87.45
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	6. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	16.514
	173.47131
	9.400
	1 630.63
	114.120
	19 796.55
	12.14

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	2.626125
	13.500
	35.45
	163.890
	430.40
	12.14

	6. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1875
	1.9695937
	86.40
	170.17
	828.09
	1 631.00
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	26.59
	163.89
	322.80
	12.14

	6. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.6565312
	111.99
	73.52
	722.96
	474.65
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	8.86
	163.89
	107.60
	12.14

	6. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	5.75
	60.400875
	3.50
	211.40
	6.19
	373.88
	1.769

	6. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	1.1817562
	87.17
	103.01
	598.30
	707.04
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	13.71
	
	
	

	6. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	29.94
	314.50473
	8.38
	2 635.55
	29.05
	9 136.36
	3.467

	6. 8.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	114
	1197.513
	30.11
	36 057.12
	116.93
	140 025.20
	3.883

	6. 9.
	с101-4249
	Унифлекс ТПП
	м2
	116
	1218.522
	26.11
	31 815.61
	102.46
	124 849.76
	3.924

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 799.37
	92%
	18 608.79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	916.34
	44%
	8 899.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75 412.73
	
	324 503.09
	

	

	7.
	Е12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	
	3.0108
	8 577.72
	25 825.79
	37 617.55
	113 258.92
	4.385

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	40.825
	122.91591
	9.180
	1 128.37
	111.450
	13 698.98
	12.141

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8875
	2.672085
	13.500
	36.07
	163.890
	437.93
	12.14

	7. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.7625
	2.295735
	86.40
	198.35
	828.09
	1 901.08
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	30.99
	163.89
	376.25
	12.14

	7. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.125
	0.37635
	111.99
	42.15
	722.96
	272.09
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	5.08
	163.89
	61.68
	12.14

	7. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	6.575
	19.79601
	3.50
	69.29
	6.19
	122.54
	1.769

	7. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.564525
	87.17
	49.21
	598.30
	337.76
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.55
	
	
	

	7. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	32.49
	97.820892
	8.38
	819.74
	29.05
	2 841.70
	3.467

	7. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.51
	1.535508
	438.67
	673.58
	3 495.57
	5 367.48
	7.969

	7. 9.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	252
	758.7216
	30.11
	22 845.11
	116.93
	88 717.32
	3.883

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 257.60
	92%
	13 005.96
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	640.44
	44%
	6 220.24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 723.83
	
	132 485.12
	

	

	8.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.7717
	7 405.84
	5 715.09
	51 502.11
	39 744.18
	6.954

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	100.06055
	8.530
	853.52
	103.550
	10 361.27
	12.14

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.192925
	13.500
	2.60
	163.890
	31.62
	12.14

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.192925
	86.40
	16.67
	828.09
	159.76
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.60
	163.89
	31.62
	12.14

	8. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.0675237
	87.17
	5.89
	598.30
	40.40
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.78
	
	
	

	8. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.0030868
	6 180.64
	19.08
	50 508.57
	155.91
	8.172

	8. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.0092604
	7 071.80
	65.49
	43 055.75
	398.71
	6.088

	8. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.6034694
	7 878.53
	4 754.45
	47 439.23
	28 628.12
	6.021

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	924.61
	92%
	9 561.46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	470.87
	44%
	4 572.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 110.57
	
	53 878.51
	

	

	9.
	Е65-6-23
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	
	0.05
	30 958.31
	1 547.92
	140 609.83
	7 030.49
	4.542

	9. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	491.4
	24.57
	9.070
	222.85
	110.110
	2 705.40
	12.14

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.0275
	11.600
	0.32
	140.820
	3.87
	12.14

	9. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.55
	0.0275
	31.26
	0.86
	196.60
	5.41
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.32
	140.82
	3.87
	12.14

	9. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.55
	0.0275
	87.17
	2.40
	598.30
	16.45
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.32
	
	
	

	9. 5.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.0061
	0.000305
	22 002.26
	6.71
	57 692.11
	17.60
	2.622

	9. 6.
	С101-2429
	Цемент расширяющийся
	т
	0.016
	0.0008
	1 309.96
	1.05
	6 353.88
	5.08
	4.85

	9. 7.
	С301-1525
	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей
	компл.
	100
	5
	262.81
	1 314.05
	856.11
	4 280.55
	3.258

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	229.87
	88%
	2 384.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	133.90
	48%
	1 300.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 911.69
	
	10 715.10
	

	

	10.
	Т01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	7.8814
	42.98
	338.74
	276.52
	2 179.36
	6.434

	
	
	Объем: 9.63*0.78+0.37
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Т03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	
	7.8814
	15.35
	120.98
	110.66
	872.16
	7.209

	
	
	Объем: 9.63*0.78+0.37
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	131 248.91
	
	652 642.40
	4.973

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3-8)
	
	
	
	
	9 796.68
	
	101 272.90
	10.337

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3-8)
	
	
	
	
	5 151.77
	
	50 034.19
	9.712

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	144 649.44
	
	796 919.00
	5.509

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 547.92
	
	7 030.49
	4.542

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 9)
	
	
	
	
	229.87
	
	2 384.16
	10.372

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9)
	
	
	
	
	133.90
	
	1 300.45
	9.712

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 911.69
	
	10 715.10
	5.605

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	146 561.13
	
	807 634.10
	5.511

	
	НДС
	
	
	
	20
	29 312.22
	18
	145 374.14
	5.511

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС
	
	
	
	
	175 873.33
	
	953 008.24
	5.511



	Составил:
	Потапова Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

		Составлено ГУП «Владимиргражданпроект»


Главный инженер                                      Н.Н.Мирошников

Начальник РЦЦС                                       С.А.Сидорова
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