	< 2015 * 12 * 5 >
	ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 325 142.56
	руб.
	Смета на сумму:
	1 325 142.56
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	Объект:
	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г.Кольчугино, ул.Луговая, д.2

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г.Кольчугино, ул.Луговая, д.2

	Сметная стоимость:
	1 325.143
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.957
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	207.044
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1кв.2015 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	
	9.45
	153.59
	1 451.42
	1 492.70
	14 105.99
	9.719

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	135.891
	7.800
	1 059.95
	94.690
	12 867.52
	12.14

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	58.779
	6.66
	391.47
	21.07
	1 238.47
	3.164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 049.35
	84%
	10 808.72
	

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	635.97
	48%
	6 176.41
	

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 136.74
	
	31 091.12
	

	

	2.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапетов)
	1 м3 кладки
	
	2.94
	886.14
	2 605.26
	7 458.72
	21 928.63
	8.417

	2. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	35.39
	104.0466
	8.020
	834.45
	97.360
	10 129.98
	12.14

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	1.2642
	12.484
	15.78
	151.550
	191.59
	12.14

	2. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.588
	111.99
	65.85
	722.96
	425.10
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	7.94
	163.89
	96.37
	12.14

	2. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.6762
	31.26
	21.14
	196.60
	132.94
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	7.84
	140.82
	95.22
	12.14

	2. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.253
	0.74382
	506.69
	376.89
	2 964.41
	2 204.99
	5.851

	2. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.402
	1.18188
	1 105.54
	1 306.62
	7 643.81
	9 034.07
	6.914

	2. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.12936
	2.41
	0.31
	12.08
	1.56
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	731.20
	73%
	7 534.75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	595.16
	56%
	5 780.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 931.62
	
	35 243.46
	

	

	3.
	Е58-21-1
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	
	1.2
	713.95
	856.74
	5 230.88
	6 277.06
	7.327

	3. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	18.6
	22.32
	8.170
	182.35
	99.180
	2 213.70
	12.14

	3. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.036
	87.17
	3.14
	598.30
	21.54
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.42
	
	
	

	3. 3.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.071
	0.0852
	7 878.53
	671.25
	47 439.23
	4 041.82
	6.021

	3. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.052
	0.0624
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	151.35
	71%
	1 571.73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	118.53
	52%
	1 151.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 126.62
	
	8 999.91
	

	

	4.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалов и выходов на крышу)
	1 м3 кладки
	
	2.42
	886.14
	2 144.46
	7 458.72
	18 050.10
	8.417

	4. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	35.39
	85.6438
	8.020
	686.86
	97.360
	8 338.28
	12.14

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	1.0406
	12.484
	12.99
	151.550
	157.70
	12.14

	4. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.484
	111.99
	54.20
	722.96
	349.91
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	6.53
	163.89
	79.32
	12.14

	4. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.5566
	31.26
	17.40
	196.60
	109.43
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.46
	140.82
	78.38
	12.14

	4. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.253
	0.61226
	506.69
	310.23
	2 964.41
	1 814.99
	5.851

	4. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.402
	0.97284
	1 105.54
	1 075.51
	7 643.81
	7 436.20
	6.914

	4. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.10648
	2.41
	0.26
	12.08
	1.29
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	601.87
	73%
	6 202.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	489.90
	56%
	4 757.75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 236.23
	
	29 009.91
	

	

	5.
	Е58-19-3
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	100 м 
	
	0.7
	3 955.15
	2 768.61
	27 218.78
	19 053.15
	6.882

	5. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	101.24
	70.868
	8.170
	578.99
	99.180
	7 028.69
	12.14

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.175
	11.600
	2.03
	140.820
	24.64
	12.14

	5. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.25
	0.175
	31.26
	5.47
	196.60
	34.41
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.03
	140.82
	24.64
	12.14

	5. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.07
	87.17
	6.10
	598.30
	41.88
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.81
	
	
	

	5. 5.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.116
	0.0812
	6 400.66
	519.73
	24 249.39
	1 969.05
	3.789

	5. 6.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.006
	0.0042
	7 927.38
	33.29
	43 055.75
	180.83
	5.431

	5. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0007
	5 160.53
	3.61
	50 419.27
	35.29
	9.77

	5. 8.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.294
	0.2058
	7 878.53
	1 621.40
	47 439.23
	9 762.99
	6.021

	5. 9.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.594
	0.4158
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	482.25
	71%
	5 007.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	377.66
	52%
	3 667.73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 628.52
	
	27 728.75
	

	

	6.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	
	0.75
	2 705.58
	2 029.18
	27 297.46
	20 473.10
	10.089

	6. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	201.84
	151.38
	8.740
	1 323.06
	106.100
	16 061.42
	12.14

	6. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.71
	0.5325
	1.70
	0.91
	5.37
	2.86
	3.159

	6. 3.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	1.65
	427.02
	704.58
	2 670.09
	4 405.65
	6.253

	6. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.2625
	2.41
	0.63
	12.08
	3.17
	5.012

	6. 5.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.84
	3.63
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	1 045.22
	67%
	10 761.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	661.53
	40%
	6 424.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 735.93
	
	37 658.82
	

	

	7.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выходы на кровлю)
	100 м2 
	
	0.24
	2 705.58
	649.34
	27 297.46
	6 551.39
	10.089

	7. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	201.84
	48.4416
	8.740
	423.38
	106.100
	5 139.65
	12.14

	7. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.71
	0.1704
	1.70
	0.29
	5.37
	0.92
	3.159

	7. 3.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	0.528
	427.02
	225.47
	2 670.09
	1 409.81
	6.253

	7. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.084
	2.41
	0.20
	12.08
	1.01
	5.012

	7. 5.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.84
	1.1616
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	334.47
	67%
	3 443.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	211.69
	40%
	2 055.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 195.50
	
	12 050.82
	

	

	8.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 
	
	0.83
	2 000.60
	1 660.49
	19 688.99
	16 341.86
	9.842

	8. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	131.4
	109.062
	9.290
	1 013.19
	112.780
	12 300.01
	12.14

	8. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.1
	0.913
	1.70
	1.55
	5.37
	4.90
	3.159

	8. 3.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.82
	1.5106
	427.02
	645.06
	2 670.09
	4 033.44
	6.253

	8. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.2905
	2.41
	0.70
	12.08
	3.51
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	800.42
	67%
	8 241.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	506.60
	40%
	4 920.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 967.51
	
	29 502.87
	

	

	9.
	Е58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	
	2.3
	2 247.17
	5 168.49
	22 233.72
	51 137.56
	9.894

	9. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	129.9
	298.77
	8.860
	2 647.10
	107.560
	32 135.70
	12.14

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.38
	3.174
	10.060
	31.93
	122.130
	387.64
	12.14

	9. 3.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	2.1
	4.83
	1.70
	8.21
	5.37
	25.94
	3.159

	9. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.38
	3.174
	90.00
	285.66
	481.15
	1 527.17
	5.346

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	31.93
	122.13
	387.64
	12.14

	9. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	1.38
	3.174
	1.53
	4.86
	4.14
	13.14
	2.706

	9. 6.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.021
	0.0483
	1 315.27
	63.53
	4 770.58
	230.42
	3.627

	9. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	2.14
	4.922
	438.67
	2 159.13
	3 495.57
	17 205.20
	7.969

	9. 8.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.48
	3.404
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	2 223.59
	71%
	23 091.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 741.37
	52%
	16 912.14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 133.45
	
	91 141.27
	

	

	10.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	9.45
	1 258.60
	11 893.77
	10 375.27
	98 046.28
	8.243

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	295.81335
	8.640
	2 555.83
	104.890
	31 027.86
	12.14

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	22.91625
	11.266
	258.17
	136.768
	3 134.20
	12.14

	10. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	8.0325
	86.40
	694.01
	828.09
	6 651.63
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	108.44
	163.89
	1 316.45
	12.14

	10. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	14.88375
	89.99
	1 339.39
	379.36
	5 646.30
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	149.73
	122.13
	1 817.75
	12.14

	10. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	27.8775
	22.40
	624.46
	73.18
	2 040.08
	3.267

	10. 6.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	41.58
	6.01
	249.90
	40.89
	1 700.21
	6.804

	10. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.53
	14.4585
	438.67
	6 342.51
	3 495.57
	50 540.70
	7.969

	10. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	36.3825
	2.41
	87.68
	12.08
	439.50
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	3 039.12
	92%
	31 429.10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 547.70
	44%
	15 031.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 480.59
	
	144 506.68
	

	

	11.
	Е12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	
	141.75
	58.01
	8 222.93
	497.01
	70 450.71
	8.568

	
	
	Объем: 945*15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.15
	163.0125
	8.640
	1 408.43
	104.890
	17 098.38
	12.14

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	5.315625
	11.207
	59.57
	136.050
	723.19
	12.14

	11. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	1.771875
	86.40
	153.09
	828.09
	1 467.27
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	23.92
	163.89
	290.39
	12.14

	11. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.025
	3.54375
	89.99
	318.90
	379.36
	1 344.36
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	35.65
	122.13
	432.80
	12.14

	11. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.102
	14.4585
	438.67
	6 342.51
	3 495.57
	50 540.70
	7.969

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 585.44
	92%
	16 395.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	807.40
	44%
	7 841.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 615.77
	
	94 688.05
	

	

	12.
	Е12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	
	9.45
	567.35
	5 361.43
	2 746.14
	25 951.03
	4.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.22
	30.429
	8.740
	265.95
	106.100
	3 228.52
	12.14

	12. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.4725
	87.17
	41.19
	598.30
	282.70
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	5.48
	
	
	

	12. 3.
	с113-2221
	Праймер битумный производства <Техно-Николь>
	т
	0.045
	0.42525
	11 885.47
	5 054.30
	52 768.53
	22 439.82
	4.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	287.23
	92%
	2 970.24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	146.27
	44%
	1 420.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 794.93
	
	30 341.82
	

	

	13.
	Е12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	
	9.45
	6 920.56
	65 399.29
	28 273.07
	267 180.49
	4.085

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	16.514
	156.0573
	9.400
	1 466.94
	114.120
	17 809.26
	12.14

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	2.3625
	13.500
	31.89
	163.890
	387.19
	12.14

	13. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1875
	1.771875
	86.40
	153.09
	828.09
	1 467.27
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	23.92
	163.89
	290.39
	12.14

	13. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.590625
	111.99
	66.14
	722.96
	427.00
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	7.97
	163.89
	96.80
	12.14

	13. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	5.75
	54.3375
	3.50
	190.18
	6.19
	336.35
	1.769

	13. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	1.063125
	87.17
	92.67
	598.30
	636.07
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	12.33
	
	
	

	13. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	29.94
	282.933
	8.38
	2 370.98
	29.05
	8 219.20
	3.467

	13. 8.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	114
	1077.3
	30.11
	32 437.50
	116.93
	125 968.69
	3.883

	13. 9.
	с101-4249
	Унифлекс ТПП
	м2
	116
	1096.2
	26.11
	28 621.78
	102.46
	112 316.65
	3.924

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 618.74
	92%
	16 740.73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	824.36
	44%
	8 006.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67 842.38
	
	291 927.66
	

	

	14.
	Е12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	
	2.23
	8 577.72
	19 128.31
	37 617.55
	83 887.14
	4.385

	
	
	Объем: 94+100+23+12*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	40.825
	91.03975
	9.180
	835.74
	111.450
	10 146.38
	12.141

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8875
	1.979125
	13.500
	26.72
	163.890
	324.36
	12.14

	14. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.7625
	1.700375
	86.40
	146.91
	828.09
	1 408.06
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	22.96
	163.89
	278.67
	12.14

	14. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.125
	0.27875
	111.99
	31.22
	722.96
	201.53
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	3.76
	163.89
	45.68
	12.14

	14. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	6.575
	14.66225
	3.50
	51.32
	6.19
	90.76
	1.769

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.418125
	87.17
	36.45
	598.30
	250.16
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.85
	
	
	

	14. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	32.49
	72.4527
	8.38
	607.15
	29.05
	2 104.75
	3.467

	14. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.51
	1.1373
	438.67
	498.90
	3 495.57
	3 975.51
	7.969

	14. 9.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	252
	561.96
	30.11
	16 920.62
	116.93
	65 709.98
	3.883

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	931.46
	92%
	9 633.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	474.35
	44%
	4 607.13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 534.12
	
	98 127.35
	

	

	15.
	Е08-02-001-09
	Кладка  вентканалов
	1 м3 
	
	11.9
	430.03
	5 117.39
	4 522.37
	53 816.16
	10.516

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	15. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	8.142
	96.8898
	8.310
	805.15
	100.880
	9 774.24
	12.14

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.45
	5.355
	13.500
	72.29
	163.890
	877.63
	12.14

	15. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.45
	5.355
	86.40
	462.67
	828.09
	4 434.42
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	72.29
	163.89
	877.63
	12.14

	15. 4.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.0023
	0.02737
	6 400.66
	175.19
	24 249.39
	663.71
	3.789

	15. 5.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.221
	2.6299
	396.03
	1 041.52
	2 964.41
	7 796.10
	7.485

	15. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.46
	5.474
	2.41
	13.19
	12.08
	66.13
	5.012

	15. 7.
	с404-0162
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.4
	4.76
	550.35
	2 619.67
	6 529.74
	31 081.56
	11.865

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	965.18
	93%
	9 906.24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	596.66
	54%
	5 752.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 679.23
	
	69 474.41
	

	

	16.
	Е65-38-1
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка
	1 шт.
	
	12
	178.31
	2 139.69
	2 069.98
	24 839.74
	11.609

	16. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	3.15
	37.8
	8.310
	314.12
	100.880
	3 813.26
	12.14

	16. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.0004
	0.0048
	22 002.26
	105.61
	57 692.11
	276.92
	2.622

	16. 3.
	С103-0917
	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм
	м
	1.53
	18.36
	93.68
	1 719.96
	1 130.15
	20 749.55
	12.064

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	323.54
	88%
	3 355.67
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	188.47
	48%
	1 830.36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 651.71
	
	30 025.77
	

	

	17.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 
	
	0.01
	398.87
	3.99
	4 672.11
	46.72
	11.709

	17. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	46.11
	0.4611
	8.020
	3.70
	97.360
	44.89
	12.14

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.93
	0.0093
	11.600
	0.11
	140.820
	1.31
	12.14

	17. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.93
	0.0093
	31.26
	0.29
	196.60
	1.83
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.11
	140.82
	1.31
	12.14

	17. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	3.42
	0.0342
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	82%
	3.12
	70%
	32.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(82.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	62%
	2.36
	50%
	23.10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.48
	
	102.16
	

	

	18.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	
	0.01
	1 208.53
	12.09
	13 614.69
	136.15
	11.261

	18. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	128.73
	1.2873
	8.170
	10.52
	99.180
	127.67
	12.14

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.15
	0.0215
	10.561
	0.23
	128.215
	2.76
	12.14

	18. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	0.007
	31.26
	0.22
	196.60
	1.38
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.08
	140.82
	0.99
	12.14

	18. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	0.0145
	90.00
	1.31
	481.15
	6.98
	5.346

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	0.15
	122.13
	1.77
	12.14

	18. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.89
	0.0289
	1.53
	0.04
	4.14
	0.12
	2.706

	18. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	0.1066
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	82%
	8.82
	70%
	91.30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(82.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	62%
	6.67
	50%
	65.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27.57
	
	292.67
	

	

	19.
	Е10-01-027-01
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0.01
	6 638.03
	66.38
	45 206.68
	452.07
	6.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	216.89
	2.1689
	8.970
	19.46
	108.900
	236.19
	12.14

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.4875
	0.084875
	13.500
	1.15
	163.890
	13.91
	12.14

	19. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	6.6375
	0.066375
	86.40
	5.73
	828.09
	54.96
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.90
	163.89
	10.88
	12.14

	19. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.85
	0.0185
	111.99
	2.07
	722.96
	13.37
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.25
	163.89
	3.03
	12.14

	19. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.975
	0.02975
	30.00
	0.89
	157.05
	4.67
	5.235

	19. 6.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	12.7125
	0.127125
	3.00
	0.38
	7.44
	0.95
	2.48

	19. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.775
	0.02775
	87.17
	2.42
	598.30
	16.60
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.32
	
	
	

	19. 8.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0028
	0.000028
	6 180.64
	0.17
	50 508.57
	1.41
	8.172

	19. 9.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.0114
	0.000114
	9 700.00
	1.11
	38 490.96
	4.39
	3.968

	19. 10.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.031
	0.00031
	1 652.17
	0.51
	8 582.44
	2.66
	5.195

	19. 11.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	118
	1.18
	6.97
	8.22
	17.20
	20.30
	2.468

	19. 12.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00296
	0.0000296
	5 160.53
	0.15
	50 419.27
	1.49
	9.77

	19. 13.
	С101-8052
	Пена монтажная
	л
	51.9
	0.519
	46.83
	24.30
	172.53
	89.54
	3.684

	19. 14.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.138
	0.00138
	425.09
	0.59
	2 982.05
	4.12
	7.015

	19. 15.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.0298
	0.000298
	1 228.19
	0.37
	4 711.51
	1.40
	3.836

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	21.85
	90%
	225.09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	11.13
	43%
	107.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	99.36
	
	784.70
	

	

	20.
	С203-0005
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2
	м2
	
	1
	327.20
	327.20
	3 209.79
	3 209.79
	9.81

	

	21.
	Е15-05-001-04
	Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом
	100 м2 
	
	0.01
	5 182.03
	51.82
	37 356.91
	373.57
	7.209

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	21. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	58.742
	0.58742
	8.530
	5.01
	103.550
	60.83
	12.14

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4125
	0.004125
	13.500
	0.06
	163.890
	0.68
	12.14

	21. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.004125
	86.40
	0.36
	828.09
	3.42
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.06
	163.89
	0.68
	12.14

	21. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.575
	0.00575
	87.17
	0.50
	598.30
	3.44
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.07
	
	
	

	21. 5.
	С101-0244
	Замазка оконная на олифе
	т
	0.063
	0.00063
	9 000.93
	5.67
	25 421.86
	16.02
	2.824

	21. 6.
	С101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1
	0.01
	3.52
	0.04
	9.12
	0.09
	2.591

	21. 7.
	С101-0627
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0.0022
	0.000022
	14 323.20
	0.32
	49 661.07
	1.09
	3.467

	21. 8.
	С101-1245
	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5
	м2
	157
	1.57
	25.43
	39.93
	183.86
	288.66
	7.23

	21. 9.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.2
	0.002
	3.00
	0.01
	12.95
	0.03
	4.317

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.82
	80%
	49.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	2.38
	37%
	22.76
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59.02
	
	445.54
	

	

	22.
	С101-0933
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м
	комплект
	
	1
	22.94
	22.94
	70.48
	70.48
	3.072

	

	23.
	Е15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 
	
	0.025
	2 122.54
	53.06
	19 049.38
	476.23
	8.975

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	159.39
	3.98475
	9.070
	36.14
	110.110
	438.76
	12.14

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0003125
	11.600
	
	140.820
	0.04
	12.14

	23. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.0003125
	31.26
	0.01
	196.60
	0.06
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	140.82
	0.04
	12.14

	23. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.0028125
	87.17
	0.25
	598.30
	1.68
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.03
	
	
	

	23. 5.
	С101-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0.02544
	0.000636
	20 439.64
	13.00
	33 938.30
	21.58
	1.66

	23. 6.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.021
	19.65
	0.41
	108.84
	2.29
	5.539

	23. 7.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.039
	0.000975
	2 863.91
	2.79
	9 583.85
	9.34
	3.346

	23. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.00775
	3.00
	0.02
	12.95
	0.10
	4.317

	23. 9.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0021
	0.0000525
	8 248.85
	0.43
	44 880.47
	2.36
	5.441

	23. 10.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.00006
	100.61
	0.01
	970.99
	0.06
	9.651

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	34.33
	80%
	351.04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	16.99
	37%
	162.36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104.38
	
	989.63
	

	

	24.
	Е12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (монтаж снегозадержателей)
	100 м 
	
	0.9
	158.32
	142.49
	1 362.25
	1 226.03
	8.604

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	24. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.6705
	6.90345
	8.860
	61.16
	107.560
	742.54
	12.14

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.32625
	13.500
	4.40
	163.890
	53.47
	12.14

	24. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.2025
	86.40
	17.50
	828.09
	167.69
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.73
	163.89
	33.19
	12.14

	24. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.12375
	111.99
	13.86
	722.96
	89.47
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.67
	163.89
	20.28
	12.14

	24. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.3625
	2.12625
	8.10
	17.22
	34.11
	72.53
	4.211

	24. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.1575
	87.17
	13.73
	598.30
	94.23
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.83
	
	
	

	24. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.00045
	9 600.99
	4.32
	62 497.47
	28.12
	6.509

	24. 8.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	0.468
	31.40
	14.70
	67.21
	31.45
	2.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	70.80
	92%
	732.33
	

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	36.06
	44%
	350.24
	

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	249.35
	
	2 308.60
	

	

	25.
	П райс-лист1.
	Снегозадержатель
	м
	
	90
	85.36
	7 682.40
	533.90
	48 051.00
	6.255

	

	26.
	Т01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	16.101
	42.98
	692.02
	276.52
	4 452.25
	6.434

	
	
	Объем: 9.45*0.78+8.73
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Т03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1 т груза
	
	16.101
	6.69
	107.72
	48.24
	776.71
	7.21

	
	
	Объем: 9.45*0.78+8.73
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	145 758.91
	
	857 361.39
	5.882

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	143 619.22
	
	832 521.65
	5.797

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	350.14
	
	3 280.27
	9.368

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=73 - по стр. 2, 4; %=71 - по стр. 3, 5, 9; %=67 - по стр. 6-8; %=92 - по стр. 10-14, 24; %=93 - по стр. 15; %=70 - по стр. 17, 18; %=90 - по стр. 19; %=80 - по стр. 21, 23)
	
	
	
	
	15 990.62
	
	165 218.95
	10.332

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 4; %=52 - по стр. 3, 5, 9; %=40 - по стр. 6-8; %=44 - по стр. 10-14, 24; %=54 - по стр. 15; %=50 - по стр. 17, 18; %=43 - по стр. 19; %=37 - по стр. 21, 23)
	
	
	
	
	9 810.73
	
	95 235.80
	9.707

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	169 420.57
	
	1 092 976.40
	6.451

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 139.69
	
	24 839.74
	11.609

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16)
	
	
	
	
	323.54
	
	3 355.67
	10.372

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16)
	
	
	
	
	188.47
	
	1 830.36
	9.712

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 651.70
	
	30 025.77
	11.323

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	172 072.27
	
	1 123 002.17
	6.526

	
	НДС
	
	
	
	20
	34 414.46
	18
	202 140.39
	6.526

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС
	
	
	
	
	206 486.78
	
	1 325 142.56
	6.526
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	Потапова Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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