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	«______»____________________ 20___г.

	

	Объект:
	Капитальный ремонт крыши  многоквартирного жилого дома по адресу: г.Кольчугино, ул.5-я Линия, д.2

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт крыши  многоквартирного жилого дома по адресу: г.Кольчугино, ул.5-я Линия, д.2

	Сметная стоимость:
	3 287.893
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.501
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	475.150
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 
	
	15.8
	154.66
	2 443.57
	1 602.49
	25 319.39
	10.362

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	15.9
	251.22
	7.800
	1 959.52
	94.690
	23 788.02
	12.14

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	72.68
	6.66
	484.05
	21.07
	1 531.37
	3.164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 939.92
	84%
	19 981.94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 175.71
	48%
	11 418.25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 559.20
	
	56 719.58
	

	

	2.
	Е46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2 
	
	15.8
	79.44
	1 255.23
	852.05
	13 462.42
	10.725

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	8.58
	135.564
	7.800
	1 057.40
	94.690
	12 836.56
	12.14

	2. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	1.88
	29.704
	6.66
	197.83
	21.07
	625.86
	3.164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 046.83
	84%
	10 782.71
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	634.44
	48%
	6 161.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 936.50
	
	30 406.68
	

	

	3.
	Е58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 
	
	0.75
	1 456.21
	1 092.15
	9 255.19
	6 941.40
	6.356

	3. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	45.7
	34.275
	7.940
	272.14
	96.390
	3 303.77
	12.14

	3. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.23
	0.1725
	1.70
	0.29
	5.37
	0.93
	3.207

	3. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.135
	87.17
	11.77
	598.30
	80.77
	6.862

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.57
	
	
	

	3. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00075
	5 160.53
	3.87
	50 419.27
	37.81
	9.77

	3. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.8
	0.6
	1 340.14
	804.08
	5 863.53
	3 518.12
	4.375

	3. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.27
	0.9525
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	225.88
	71%
	2 345.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	176.89
	52%
	1 717.96
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 494.92
	
	11 005.04
	

	

	4.
	Е58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	
	0.7
	4 293.07
	3 005.14
	32 880.53
	23 016.37
	7.659

	4. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	150.09
	105.063
	8.530
	896.19
	103.550
	10 879.27
	12.14

	4. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.18
	0.826
	1.70
	1.40
	5.37
	4.44
	3.171

	4. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.32
	0.224
	87.17
	19.53
	598.30
	134.02
	6.862

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.60
	
	
	

	4. 4.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.025
	0.0175
	6 400.66
	112.01
	24 230.00
	424.03
	3.786

	4. 5.
	С101-0818
	Проволока светлая диаметром 3,0 мм
	т
	0.012
	0.0084
	7 071.80
	59.40
	33 221.76
	279.06
	4.698

	4. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.005
	0.0035
	5 160.53
	18.06
	50 419.27
	176.47
	9.771

	4. 7.
	С102-0032
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	2.66
	1.862
	1 019.63
	1 898.55
	5 971.58
	11 119.08
	5.857

	4. 8.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.97
	0.679
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	743.84
	71%
	7 724.28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	582.52
	52%
	5 657.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 331.50
	
	36 397.87
	

	

	5.
	Е58-5-6
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	
	18
	77.88
	1 401.75
	567.50
	10 214.92
	7.287

	5. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	1.42
	25.56
	8.380
	214.19
	101.730
	2 600.22
	12.14

	5. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	9.18
	1.70
	15.61
	5.37
	49.30
	3.158

	5. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.27
	4.86
	87.17
	423.65
	598.30
	2 907.74
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	56.38
	
	
	

	5. 4.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.001
	0.018
	6 400.66
	115.21
	24 230.00
	436.14
	3.786

	5. 5.
	С102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0.067
	1.206
	524.95
	633.09
	3 500.43
	4 221.52
	6.668

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	177.78
	71%
	1 846.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	139.22
	52%
	1 352.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 718.75
	
	13 413.19
	

	

	6.
	Е58-5-5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	
	0.06
	4 580.56
	274.84
	36 259.19
	2 175.55
	7.916

	6. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.21
	9.6126
	8.530
	82.00
	103.550
	995.38
	12.14

	6. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.81
	0.1086
	1.70
	0.18
	5.37
	0.58
	3.222

	6. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.63
	0.0378
	87.17
	3.30
	598.30
	22.62
	6.855

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.44
	
	
	

	6. 4.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.08
	0.0048
	4 996.00
	23.98
	24 033.45
	115.36
	4.811

	6. 5.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	37
	2.22
	6.97
	15.47
	17.20
	38.18
	2.468

	6. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00024
	5 160.53
	1.24
	50 419.27
	12.10
	9.758

	6. 7.
	С102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	4.72
	0.2832
	524.95
	148.67
	3 500.43
	991.32
	6.668

	6. 8.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.27
	0.0762
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	68.06
	71%
	706.73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	53.30
	52%
	517.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	396.20
	
	3 399.88
	

	

	7.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапетов и вытяжных шахт)
	1 м3 кладки
	
	2
	886.15
	1 772.29
	7 458.72
	14 917.43
	8.417

	7. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	35.39
	70.78
	8.020
	567.66
	97.360
	6 891.14
	12.14

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.86
	12.488
	10.74
	151.558
	130.34
	12.136

	7. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.4
	111.99
	44.80
	722.96
	289.18
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	5.40
	163.89
	65.56
	12.141

	7. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.46
	31.26
	14.38
	196.60
	90.44
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	5.34
	140.82
	64.78
	12.131

	7. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.253
	0.506
	506.69
	256.39
	2 964.41
	1 499.99
	5.85

	7. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.402
	0.804
	1 105.54
	888.85
	7 643.81
	6 145.62
	6.914

	7. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.088
	2.41
	0.21
	12.08
	1.06
	5.048

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	497.42
	73%
	5 125.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	404.88
	56%
	3 932.03
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 674.59
	
	23 975.14
	

	

	8.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	
	0.15
	2 705.57
	405.84
	27 297.46
	4 094.61
	10.089

	8. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	201.84
	30.276
	8.740
	264.61
	106.100
	3 212.28
	12.14

	8. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.71
	0.1065
	1.70
	0.18
	5.37
	0.57
	3.167

	8. 3.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	0.33
	427.02
	140.92
	2 670.09
	881.13
	6.253

	8. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0525
	2.41
	0.13
	12.08
	0.63
	4.846

	8. 5.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.84
	0.726
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	209.04
	67%
	2 152.23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	132.31
	40%
	1 284.91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	747.19
	
	7 531.75
	

	

	9.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 
	
	2.7
	3 501.25
	9 453.37
	23 196.80
	62 631.37
	6.625

	9. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	95.69
	258.363
	7.940
	2 051.40
	96.390
	24 903.61
	12.14

	9. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.87
	2.349
	1.70
	3.99
	5.37
	12.61
	3.16

	9. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.78
	2.106
	87.17
	183.58
	598.30
	1 260.02
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	24.43
	
	
	

	9. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.0108
	5 160.53
	55.73
	50 419.27
	544.53
	9.771

	9. 5.
	С102-0072
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	3.2
	8.64
	828.55
	7 158.67
	4 156.32
	35 910.60
	5.016

	9. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.7
	4.59
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	1 702.66
	71%
	17 681.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 333.41
	52%
	12 949.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 489.44
	
	93 262.81
	

	

	10.
	Е69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки (гравия)
	1 т
	
	266.7
	23.81
	6 348.98
	184.91
	49 315.15
	7.767

	
	
	Объем: 190.5*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 1.
	З1-1010
	Рабочий строитель среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.03
	274.701
	7.190
	1 975.10
	87.290
	23 978.65
	12.14

	10. 2.
	С101-5983
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	20
	5334
	0.82
	4 373.88
	4.75
	25 336.50
	5.793

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	1 540.58
	66%
	15 825.91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	987.55
	40%
	9 591.46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 877.11
	
	74 732.52
	

	

	11.
	Е58-17-1
	Разборка пароизоляции из рулонных материалов
	100 м2 
	
	12.7
	72.03
	914.71
	872.69
	11 083.11
	12.117

	11. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	9.21
	116.967
	7.800
	912.34
	94.690
	11 075.60
	12.14

	11. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.11
	1.397
	1.70
	2.37
	5.37
	7.50
	3.165

	11. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.1
	1.27
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	757.24
	71%
	7 863.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	593.02
	52%
	5 759.32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 264.97
	
	24 706.11
	

	

	12.
	Е12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 
	
	12.7
	915.04
	11 620.90
	4 032.59
	51 213.79
	4.407

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	9.016
	114.5032
	8.740
	1 000.76
	106.100
	12 148.79
	12.14

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1625
	2.06375
	13.505
	27.87
	163.891
	338.23
	12.136

	12. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	1.27
	86.40
	109.73
	828.09
	1 051.67
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	17.15
	163.89
	208.14
	12.136

	12. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.79375
	111.99
	88.89
	722.96
	573.85
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	10.72
	163.89
	130.09
	12.135

	12. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.5125
	6.50875
	30.00
	195.26
	157.05
	1 022.20
	5.235

	12. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	1.27
	87.17
	110.71
	598.30
	759.84
	6.863

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	14.73
	
	
	

	12. 7.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.05
	0.635
	4 996.00
	3 172.46
	24 033.45
	15 261.24
	4.811

	12. 8.
	с101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	110
	1397
	4.97
	6 943.09
	14.60
	20 396.20
	2.938

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 110.92
	92%
	11 488.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	565.75
	44%
	5 494.29
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 297.57
	
	68 196.14
	

	

	13.
	Е12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 
	
	12.7
	594.36
	7 548.31
	6 798.67
	86 343.07
	11.439

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	52.371
	665.1117
	9.510
	6 325.21
	115.450
	76 787.15
	12.14

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	8.73125
	13.500
	117.87
	163.889
	1 430.96
	12.14

	13. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	5.55625
	86.40
	480.06
	828.09
	4 601.08
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	75.01
	163.89
	910.61
	12.14

	13. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	3.175
	111.99
	355.57
	722.96
	2 295.40
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	42.86
	163.89
	520.35
	12.141

	13. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	4.445
	87.17
	387.47
	598.30
	2 659.44
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	51.56
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	6 958.53
	92%
	71 960.66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	3 543.69
	44%
	34 415.97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 050.53
	
	192 719.70
	

	

	14.
	Е12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2 
	
	12.7
	481.93
	6 120.49
	5 433.82
	69 009.47
	11.275

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	40.549
	514.9723
	9.510
	4 897.39
	115.450
	59 453.55
	12.14

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	8.73125
	13.500
	117.87
	163.889
	1 430.96
	12.14

	14. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	5.55625
	86.40
	480.06
	828.09
	4 601.08
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	75.01
	163.89
	910.61
	12.14

	14. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	3.175
	111.99
	355.57
	722.96
	2 295.40
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	42.86
	163.89
	520.35
	12.141

	14. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	4.445
	87.17
	387.47
	598.30
	2 659.44
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	51.56
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	5 416.48
	92%
	56 013.75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	2 758.39
	44%
	26 789.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 295.36
	
	151 812.40
	

	

	15.
	П райс-лист 5.
	Термобазальт Лайт PL-35
	м3
	
	196.215
	222.46
	43 649.99
	1 236.86
	242 690.48
	5.56

	
	
	Объем: 1270*0.15*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е10-01-023-01
	Укладка ходовых досок
	100 м 
	
	0.8
	930.76
	744.61
	4 930.30
	3 944.23
	5.297

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	4.37
	3.496
	8.380
	29.30
	101.730
	355.65
	12.14

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.08
	13.500
	1.08
	163.875
	13.11
	12.139

	16. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1
	0.08
	111.99
	8.96
	722.96
	57.84
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.08
	163.89
	13.11
	12.139

	16. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.04
	87.17
	3.49
	598.30
	23.93
	6.857

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.46
	
	
	

	16. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00066
	0.000528
	5 160.53
	2.72
	50 419.27
	26.62
	9.787

	16. 6.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	1.2
	0.96
	729.31
	700.14
	3 625.20
	3 480.19
	4.971

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	32.20
	90%
	331.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	16.41
	43%
	158.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	793.22
	
	4 434.68
	

	

	17.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 шт.
	
	0.09
	2 466.21
	221.96
	29 846.19
	2 686.16
	12.102

	17. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	309.3
	27.837
	7.940
	221.03
	96.390
	2 683.21
	12.14

	17. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	6.1
	0.549
	1.70
	0.93
	5.37
	2.95
	3.172

	17. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	5.6
	0.504
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	183.45
	71%
	1 905.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	143.67
	52%
	1 395.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	549.08
	
	5 986.51
	

	

	18.
	Е12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (монтаж снегозадержателей)
	100 м 
	
	2.3
	158.32
	364.13
	1 362.25
	3 133.19
	8.605

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.6705
	17.64215
	8.860
	156.31
	107.560
	1 897.59
	12.14

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.83375
	13.505
	11.26
	163.886
	136.64
	12.135

	18. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.5175
	86.40
	44.71
	828.09
	428.54
	9.585

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	6.99
	163.89
	84.81
	12.133

	18. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.31625
	111.99
	35.42
	722.96
	228.64
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.27
	163.89
	51.83
	12.138

	18. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.3625
	5.43375
	8.10
	44.01
	34.11
	185.35
	4.212

	18. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.4025
	87.17
	35.09
	598.30
	240.82
	6.863

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.67
	
	
	

	18. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.00115
	9 600.99
	11.04
	62 497.47
	71.87
	6.51

	18. 8.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	1.196
	31.40
	37.55
	67.21
	80.38
	2.141

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	180.98
	92%
	1 871.49
	

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	92.16
	44%
	895.06
	

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	637.27
	
	5 899.74
	

	

	19.
	П райс-лист1.
	Снегозадержатель
	м
	
	230
	96.02
	22 084.60
	533.90
	122 797.00
	5.56

	

	20.
	Е14-02-015-01
	Покрытие пленкой стен и кровель
	100 м2 
	
	15.8
	196.40
	3 103.07
	1 635.01
	25 833.07
	8.325

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	20. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	14.145
	223.491
	8.170
	1 825.92
	99.180
	22 165.84
	12.14

	20. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.1975
	87.17
	17.22
	598.30
	118.16
	6.862

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.29
	
	
	

	20. 3.
	С101-0308
	Канаты трехпрядные из капроновых нитей
	т
	0.00085
	0.01343
	86 075.23
	1 155.99
	214 683.42
	2 883.20
	2.494

	20. 4.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.00085
	0.01343
	7 071.80
	94.97
	43 055.75
	578.24
	6.089

	20. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00011
	0.001738
	5 160.53
	8.97
	50 419.27
	87.63
	9.769

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	1 698.11
	79%
	17 511.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	1 168.59
	51%
	11 304.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 969.77
	
	54 648.66
	

	

	21.
	С101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	
	1738
	4.97
	8 637.86
	14.60
	25 374.80
	2.938

	
	
	Объем: 1580*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С102-0291
	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта
	м3
	
	2.054
	1 631.22
	3 350.53
	7 571.21
	15 551.27
	4.641

	
	
	Объем: 0.13*15.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е12-01-023-02
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности (применительно к профнастилу)
	100 м2 кровли
	
	15.8
	1 204.72
	19 034.53
	10 654.47
	168 340.57
	8.844

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	47.4145
	749.1491
	8.640
	6 472.65
	104.890
	78 578.25
	12.14

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	15.6025
	13.500
	210.63
	163.890
	2 557.09
	12.14

	23. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	9.875
	86.40
	853.20
	828.09
	8 177.39
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	133.31
	163.89
	1 618.41
	12.14

	23. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	5.7275
	111.99
	641.42
	722.96
	4 140.75
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	77.32
	163.89
	938.68
	12.14

	23. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	47.5975
	1.95
	92.82
	4.01
	190.87
	2.056

	23. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	7.9
	87.17
	688.64
	598.30
	4 726.57
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	91.64
	
	
	

	23. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	860
	13588
	0.66
	8 968.08
	2.82
	38 318.16
	4.273

	23. 8.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	30
	474
	2.78
	1 317.72
	72.17
	34 208.58
	25.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	7 217.94
	92%
	74 644.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	3 675.80
	44%
	35 699.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 928.27
	
	278 684.63
	

	

	24.
	С101-3843
	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7
	т
	
	14.9658
	7 195.27
	107 682.97
	40 053.23
	599 428.63
	5.567

	
	
	Объем: 1580*7.4*1.28/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С101-1706
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм
	т
	
	0.4961
	8 103.62
	4 020.21
	47 439.23
	23 534.60
	5.854

	
	
	Объем: 0.0314*15.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	П райс-лист3.
	Коньковый элемент из оцинкованной стали
	м
	
	180
	32.00
	5 760.00
	178.00
	32 040.00
	5.563

	

	27.
	Е58-19-3
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	100 м 
	
	2.4
	3 955.16
	9 492.36
	27 216.52
	65 319.67
	6.881

	27. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	101.24
	242.976
	8.170
	1 985.11
	99.180
	24 098.36
	12.14

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.6
	11.600
	6.96
	140.817
	84.49
	12.139

	27. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.25
	0.6
	31.26
	18.76
	196.60
	117.96
	6.288

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.96
	140.82
	84.49
	12.139

	27. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.24
	87.17
	20.92
	598.30
	143.59
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.78
	
	
	

	27. 5.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.116
	0.2784
	6 400.66
	1 781.94
	24 230.00
	6 745.63
	3.786

	27. 6.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.006
	0.0144
	7 927.38
	114.15
	43 055.75
	620.00
	5.431

	27. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0024
	5 160.53
	12.39
	50 419.27
	121.01
	9.767

	27. 8.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.294
	0.7056
	7 878.53
	5 559.09
	47 439.23
	33 473.12
	6.021

	27. 9.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.594
	1.4256
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	1 653.42
	71%
	17 169.82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 294.85
	52%
	12 575.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 440.63
	
	95 064.57
	

	

	28.
	Е12-01-009-02
	Устройство желобов подвесных
	100 м 
	
	2.4
	5 525.20
	13 260.45
	29 697.98
	71 275.15
	5.375

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	28. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	36.1215
	86.6916
	8.530
	739.48
	103.550
	8 976.92
	12.14

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.48
	13.521
	6.49
	163.875
	78.66
	12.12

	28. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.33
	86.40
	28.51
	828.09
	273.27
	9.585

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.46
	163.89
	54.08
	12.126

	28. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.15
	111.99
	16.80
	722.96
	108.44
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.03
	163.89
	24.58
	12.108

	28. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.27
	87.17
	23.54
	598.30
	161.54
	6.862

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.13
	
	
	

	28. 6.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0038
	0.00912
	10 181.05
	92.85
	50 148.40
	457.35
	4.926

	28. 7.
	С101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0.169
	0.4056
	9 400.00
	3 812.64
	24 249.39
	9 835.55
	2.58

	28. 8.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.452
	1.0848
	7 878.53
	8 546.63
	47 439.23
	51 462.08
	6.021

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	805.65
	92%
	8 331.13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	410.28
	44%
	3 984.46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 476.38
	
	83 590.74
	

	

	29.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 
	
	0.1
	7 405.84
	740.58
	51 502.10
	5 150.22
	6.954

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	29. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	12.96625
	8.530
	110.60
	103.550
	1 342.66
	12.14

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.025
	13.600
	0.34
	164.000
	4.10
	12.059

	29. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.025
	86.40
	2.16
	828.09
	20.70
	9.583

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.34
	163.89
	4.10
	12.059

	29. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.00875
	87.17
	0.76
	598.30
	5.24
	6.895

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.10
	
	
	

	29. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.0004
	6 180.64
	2.47
	50 508.57
	20.20
	8.178

	29. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.0012
	7 071.80
	8.49
	43 055.75
	51.67
	6.086

	29. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.0782
	7 878.53
	616.10
	47 439.23
	3 709.75
	6.021

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	119.82
	92%
	1 239.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	61.02
	44%
	592.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	921.42
	
	6 981.81
	

	

	30.
	Е10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	шт
	
	9
	368.96
	3 320.56
	2 348.48
	21 136.27
	6.365

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	30. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.6245
	68.6205
	8.530
	585.33
	103.550
	7 105.65
	12.14

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	1.2375
	13.503
	16.71
	163.887
	202.81
	12.137

	30. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	1.2375
	111.99
	138.59
	722.96
	894.66
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	16.71
	163.89
	202.81
	12.137

	30. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.2
	1.8
	0.95
	1.71
	4.09
	7.36
	4.304

	30. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	1.2375
	87.17
	107.87
	598.30
	740.40
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	14.36
	
	
	

	30. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0126
	5 160.53
	65.02
	50 419.27
	635.28
	9.771

	30. 7.
	С102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0.06
	0.54
	690.50
	372.87
	6 128.57
	3 309.43
	8.876

	30. 8.
	с102-0048
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0.06
	0.54
	1 371.17
	740.43
	5 863.53
	3 166.31
	4.276

	30. 9.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.1
	0.9
	1 454.15
	1 308.74
	5 863.53
	5 277.18
	4.032

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	638.16
	90%
	6 577.61
	

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	325.10
	43%
	3 142.64
	

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 283.82
	
	30 856.52
	

	

	31.
	С203-0177
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой
	м2
	
	4.5
	290.54
	1 307.43
	2 796.56
	12 584.52
	9.625

	

	32.
	С203-0254
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2
	м2
	
	4.5
	112.60
	506.70
	807.99
	3 635.96
	7.176

	

	33.
	С101-0933
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м
	комплект
	
	9
	22.94
	206.46
	70.48
	634.32
	3.072

	

	34.
	Е15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 
	
	0.09
	2 122.54
	191.03
	19 049.38
	1 714.45
	8.975

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	159.39
	14.3451
	9.070
	130.11
	110.110
	1 579.54
	12.14

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.001125
	8.889
	0.01
	142.222
	0.16
	16

	34. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.001125
	31.26
	0.04
	196.60
	0.22
	5.5

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.01
	140.82
	0.16
	16

	34. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.010125
	87.17
	0.88
	598.30
	6.06
	6.886

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.12
	
	
	

	34. 5.
	С101-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0.02544
	0.0022896
	20 439.64
	46.80
	33 938.30
	77.71
	1.66

	34. 6.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.0756
	19.65
	1.49
	108.84
	8.23
	5.523

	34. 7.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.039
	0.00351
	2 863.91
	10.05
	9 583.85
	33.64
	3.347

	34. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.0279
	3.00
	0.08
	12.95
	0.36
	4.5

	34. 9.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0021
	0.000189
	8 248.85
	1.56
	44 880.47
	8.48
	5.436

	34. 10.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.000216
	100.61
	0.02
	970.99
	0.21
	10.5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	123.61
	80%
	1 263.76
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	61.16
	37%
	584.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	375.80
	
	3 562.70
	

	

	35.
	Е26-02-018-01
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	15.8
	287.63
	4 544.64
	2 273.58
	35 922.56
	7.904

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	35. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	14.8465
	234.5747
	9.510
	2 230.80
	115.450
	27 081.65
	12.14

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.175
	2.765
	11.599
	32.07
	140.821
	389.37
	12.141

	35. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.175
	2.765
	27.66
	76.48
	189.49
	523.94
	6.851

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	32.07
	140.82
	389.37
	12.141

	35. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	14.8875
	235.2225
	6.82
	1 604.22
	17.40
	4 092.87
	2.551

	35. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.425
	6.715
	87.17
	585.35
	598.30
	4 017.58
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	77.89
	
	
	

	35. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	15.8
	3.00
	47.40
	12.95
	204.61
	4.317

	35. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.158
	2.41
	0.38
	12.08
	1.91
	5.026

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	2 036.59
	77%
	21 152.69
	

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 357.73
	48%
	13 186.09
	

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 938.96
	
	70 261.34
	

	

	36.
	С113-8104
	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)
	л
	
	526.6667
	35.54
	18 717.73
	117.84
	62 062.40
	3.316

	
	
	Объем: 1580*0.4/1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е58-10-1
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	2.34
	6 584.88
	15 408.62
	24 106.28
	56 408.70
	3.661

	37. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	36.8
	86.112
	8.530
	734.54
	103.550
	8 916.90
	12.14

	37. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.3042
	87.17
	26.52
	598.30
	182.00
	6.863

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.53
	
	
	

	37. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0005
	0.00117
	4 434.49
	5.19
	21 800.53
	25.51
	4.915

	37. 4.
	С201-1101
	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140
	м
	114.5
	267.93
	54.65
	14 642.37
	176.48
	47 284.29
	3.229

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	609.67
	71%
	6 331.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	477.45
	52%
	4 636.79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 495.74
	
	67 376.49
	

	

	38.
	Е58-10-3
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	
	0.18
	3 871.81
	696.93
	19 883.43
	3 579.02
	5.135

	38. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	63.9
	11.502
	8.530
	98.11
	103.550
	1 191.03
	12.14

	38. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0144
	87.17
	1.26
	598.30
	8.62
	6.841

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.17
	
	
	

	38. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004
	0.000072
	4 434.49
	0.32
	21 800.53
	1.57
	4.906

	38. 4.
	С201-1102
	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140
	шт.
	100
	18
	33.18
	597.24
	132.10
	2 377.80
	3.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	81.43
	71%
	845.63
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	63.77
	52%
	619.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	842.13
	
	5 043.99
	

	

	39.
	Е58-10-5
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	
	0.18
	3 876.68
	697.81
	18 765.09
	3 377.72
	4.84

	39. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	53.1
	9.558
	8.530
	81.53
	103.550
	989.73
	12.139

	39. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0144
	87.17
	1.26
	598.30
	8.62
	6.841

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.17
	
	
	

	39. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004
	0.000072
	4 434.49
	0.32
	21 800.53
	1.57
	4.906

	39. 4.
	С201-1103
	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм
	шт.
	100
	18
	34.15
	614.70
	132.10
	2 377.80
	3.868

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	67.67
	71%
	702.71
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	52.99
	52%
	514.66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	818.47
	
	4 595.09
	

	

	40.
	Е58-10-6
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	
	0.18
	7 000.68
	1 260.13
	27 963.09
	5 033.36
	3.994

	40. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	53.1
	9.558
	8.530
	81.53
	103.550
	989.73
	12.139

	40. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0144
	87.17
	1.26
	598.30
	8.62
	6.841

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.17
	
	
	

	40. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004
	0.000072
	4 434.49
	0.32
	21 800.53
	1.57
	4.906

	40. 4.
	С301-1104
	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм
	шт.
	100
	18
	65.39
	1 177.02
	224.08
	4 033.44
	3.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	67.67
	71%
	702.71
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	52.99
	52%
	514.66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 380.79
	
	6 250.73
	

	

	41.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	
	53.59
	83.76
	4 488.70
	448.58
	24 039.40
	5.356

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	41. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	53.59
	11.600
	621.64
	140.820
	7 546.54
	12.14

	

	42.
	Т01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	285.292
	36.63
	10 450.25
	276.52
	78 888.94
	7.549

	
	
	Объем: 10.06+266.7+1580*5.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Т03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	
	285.292
	15.35
	4 379.23
	110.66
	31 570.41
	7.209

	
	
	Объем: 10.06+266.7+1580*5.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	361 981.64
	
	2 177 425.12
	6.015

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	144 429.89
	
	742 806.50
	5.143

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3-6, 9, 11, 17, 27, 37-40; %=73 - по стр. 7; %=67 - по стр. 8; %=66 - по стр. 10; %=92 - по стр. 12-14, 18, 23, 28, 29; %=90 - по стр. 16, 30; %=79 - по стр. 20; %=80 - по стр. 34; %=77 - по стр. 35)
	
	
	
	
	37 911.55
	
	392 079.08
	10.342

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 35; %=52 - по стр. 3-6, 9, 11, 17, 27, 37-40; %=56 - по стр. 7; %=40 - по стр. 8, 10; %=44 - по стр. 12-14, 18, 23, 28, 29; %=43 - по стр. 16, 30; %=51 - по стр. 20; %=37 - по стр. 34)
	
	
	
	
	22 335.05
	
	216 845.54
	9.709

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	422 228.24
	
	2 786 349.74
	6.599

	
	НДС
	
	
	
	20
	84 445.64
	18
	501 542.95
	6.599

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС
	
	
	
	
	506 673.85
	
	3 287 892.69
	6.599



	Составил:
	Потапова Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

		Составлено ГУП «Владимиргражданпроект»


Главный инженер                                      Н.Н.Мирошников

Начальник РЦЦС                                       С.А.Сидорова
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