	< 2015 * 12 * 6 >
	ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 200 000.08
	руб.
	Смета на сумму:
	1 200 000.08
	руб.

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	Объект:
	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г.Кольчугино, ул.Дружбы, д.11

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г.Кольчугино, ул.Дружбы, д.11

	Сметная стоимость:
	1 200.000
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.769
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	187.174
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1кв.2015 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	
	9.93
	153.59
	1 525.14
	1 492.70
	14 822.49
	9.719

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	142.7934
	7.800
	1 113.79
	94.690
	13 521.11
	12.14

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	61.7646
	6.66
	411.35
	21.07
	1 301.38
	3.164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 102.65
	84%
	11 357.73
	

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	668.27
	48%
	6 490.13
	

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 296.07
	
	32 670.36
	

	

	2.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапетов)
	1 м3 кладки
	
	0.9
	886.14
	797.53
	7 458.72
	6 712.85
	8.417

	2. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	35.39
	31.851
	8.020
	255.45
	97.360
	3 101.01
	12.14

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.387
	12.484
	4.83
	151.550
	58.65
	12.14

	2. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.18
	111.99
	20.16
	722.96
	130.13
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.43
	163.89
	29.50
	12.14

	2. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.207
	31.26
	6.47
	196.60
	40.70
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.40
	140.82
	29.15
	12.14

	2. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.253
	0.2277
	506.69
	115.37
	2 964.41
	675.00
	5.851

	2. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.402
	0.3618
	1 105.54
	399.98
	7 643.81
	2 765.53
	6.914

	2. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.0396
	2.41
	0.10
	12.08
	0.48
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	223.84
	73%
	2 306.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	182.20
	56%
	1 769.41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 203.57
	
	10 788.81
	

	

	3.
	Е58-21-1
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	
	1.2
	713.95
	856.74
	5 230.88
	6 277.06
	7.327

	3. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	18.6
	22.32
	8.170
	182.35
	99.180
	2 213.70
	12.14

	3. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.036
	87.17
	3.14
	598.30
	21.54
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.42
	
	
	

	3. 3.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.071
	0.0852
	7 878.53
	671.25
	47 439.23
	4 041.82
	6.021

	3. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.052
	0.0624
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	151.35
	71%
	1 571.73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	118.53
	52%
	1 151.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 126.62
	
	8 999.91
	

	

	4.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалов и выходов на крышу)
	1 м3 кладки
	
	2.42
	886.14
	2 144.46
	7 458.72
	18 050.10
	8.417

	4. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	35.39
	85.6438
	8.020
	686.86
	97.360
	8 338.28
	12.14

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	1.0406
	12.484
	12.99
	151.550
	157.70
	12.14

	4. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.484
	111.99
	54.20
	722.96
	349.91
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	6.53
	163.89
	79.32
	12.14

	4. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.5566
	31.26
	17.40
	196.60
	109.43
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.46
	140.82
	78.38
	12.14

	4. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.253
	0.61226
	506.69
	310.23
	2 964.41
	1 814.99
	5.851

	4. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.402
	0.97284
	1 105.54
	1 075.51
	7 643.81
	7 436.20
	6.914

	4. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.10648
	2.41
	0.26
	12.08
	1.29
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	601.87
	73%
	6 202.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	489.90
	56%
	4 757.75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 236.23
	
	29 009.91
	

	

	5.
	Е58-19-3
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	100 м 
	
	1.4
	3 955.15
	5 537.21
	27 218.78
	38 106.29
	6.882

	5. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	101.24
	141.736
	8.170
	1 157.98
	99.180
	14 057.38
	12.14

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.35
	11.600
	4.06
	140.820
	49.29
	12.14

	5. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.25
	0.35
	31.26
	10.94
	196.60
	68.81
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.06
	140.82
	49.29
	12.14

	5. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.14
	87.17
	12.20
	598.30
	83.76
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.62
	
	
	

	5. 5.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.116
	0.1624
	6 400.66
	1 039.47
	24 249.39
	3 938.10
	3.789

	5. 6.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.006
	0.0084
	7 927.38
	66.59
	43 055.75
	361.67
	5.431

	5. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0014
	5 160.53
	7.22
	50 419.27
	70.59
	9.77

	5. 8.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.294
	0.4116
	7 878.53
	3 242.80
	47 439.23
	19 525.99
	6.021

	5. 9.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.594
	0.8316
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	964.49
	71%
	10 015.74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	755.33
	52%
	7 335.47
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 257.03
	
	55 457.49
	

	

	6.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	
	0.182
	2 705.58
	492.41
	27 297.46
	4 968.14
	10.089

	6. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	201.84
	36.73488
	8.740
	321.06
	106.100
	3 897.57
	12.14

	6. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.71
	0.12922
	1.70
	0.22
	5.37
	0.69
	3.159

	6. 3.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	0.4004
	427.02
	170.98
	2 670.09
	1 069.10
	6.253

	6. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0637
	2.41
	0.15
	12.08
	0.77
	5.012

	6. 5.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.84
	0.88088
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	253.64
	67%
	2 611.37
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	160.53
	40%
	1 559.03
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	906.58
	
	9 138.54
	

	

	7.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выходы на кровлю)
	100 м2 
	
	0.156
	2 705.58
	422.07
	27 297.46
	4 258.40
	10.089

	7. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	201.84
	31.48704
	8.740
	275.20
	106.100
	3 340.77
	12.14

	7. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.71
	0.11076
	1.70
	0.19
	5.37
	0.59
	3.159

	7. 3.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	0.3432
	427.02
	146.55
	2 670.09
	916.37
	6.253

	7. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0546
	2.41
	0.13
	12.08
	0.66
	5.012

	7. 5.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.84
	0.75504
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	217.41
	67%
	2 238.32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	137.60
	40%
	1 336.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	777.08
	
	7 833.02
	

	

	8.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 
	
	0.84
	2 000.60
	1 680.50
	19 688.99
	16 538.75
	9.842

	8. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	131.4
	110.376
	9.290
	1 025.39
	112.780
	12 448.21
	12.14

	8. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.1
	0.924
	1.70
	1.57
	5.37
	4.96
	3.159

	8. 3.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.82
	1.5288
	427.02
	652.83
	2 670.09
	4 082.03
	6.253

	8. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.294
	2.41
	0.71
	12.08
	3.55
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	810.06
	67%
	8 340.30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	512.70
	40%
	4 979.28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 003.25
	
	29 858.33
	

	

	9.
	Е58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	
	2.48
	2 247.17
	5 572.98
	22 233.72
	55 139.63
	9.894

	9. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	129.9
	322.152
	8.860
	2 854.27
	107.560
	34 650.67
	12.14

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.38
	3.4224
	10.060
	34.43
	122.130
	417.98
	12.14

	9. 3.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	2.1
	5.208
	1.70
	8.85
	5.37
	27.97
	3.159

	9. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.38
	3.4224
	90.00
	308.02
	481.15
	1 646.69
	5.346

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	34.43
	122.13
	417.98
	12.14

	9. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	1.38
	3.4224
	1.53
	5.24
	4.14
	14.17
	2.706

	9. 6.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.021
	0.05208
	1 315.27
	68.50
	4 770.58
	248.45
	3.627

	9. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	2.14
	5.3072
	438.67
	2 328.11
	3 495.57
	18 551.69
	7.969

	9. 8.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.48
	3.6704
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	2 397.62
	71%
	24 898.74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 877.66
	52%
	18 235.70
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 848.26
	
	98 274.07
	

	

	10.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	9.93
	1 258.60
	12 497.90
	10 375.27
	103 026.40
	8.243

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	310.83879
	8.640
	2 685.65
	104.890
	32 603.88
	12.14

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	24.08025
	11.266
	271.28
	136.768
	3 293.40
	12.14

	10. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	8.4405
	86.40
	729.26
	828.09
	6 989.49
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	113.95
	163.89
	1 383.31
	12.14

	10. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	15.63975
	89.99
	1 407.42
	379.36
	5 933.10
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	157.34
	122.13
	1 910.08
	12.14

	10. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	29.2935
	22.40
	656.17
	73.18
	2 143.70
	3.267

	10. 6.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	43.692
	6.01
	262.59
	40.89
	1 786.57
	6.804

	10. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.53
	15.1929
	438.67
	6 664.67
	3 495.57
	53 107.85
	7.969

	10. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	38.2305
	2.41
	92.14
	12.08
	461.82
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	3 193.48
	92%
	33 025.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 626.31
	44%
	15 794.80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 317.70
	
	151 846.70
	

	

	11.
	Е12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	
	148.95
	58.01
	8 640.60
	497.01
	74 029.16
	8.568

	
	
	Объем: 993*15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.15
	171.2925
	8.640
	1 479.97
	104.890
	17 966.87
	12.14

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	5.585625
	11.207
	62.60
	136.050
	759.92
	12.14

	11. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	1.861875
	86.40
	160.87
	828.09
	1 541.80
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	25.14
	163.89
	305.14
	12.14

	11. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.025
	3.72375
	89.99
	335.10
	379.36
	1 412.64
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	37.46
	122.13
	454.78
	12.14

	11. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.102
	15.1929
	438.67
	6 664.67
	3 495.57
	53 107.85
	7.969

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 665.98
	92%
	17 228.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	848.41
	44%
	8 239.79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 154.99
	
	99 497.59
	

	

	12.
	Е12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	
	9.93
	567.35
	5 633.76
	2 746.14
	27 269.18
	4.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.22
	31.9746
	8.740
	279.46
	106.100
	3 392.51
	12.14

	12. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.4965
	87.17
	43.28
	598.30
	297.06
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	5.76
	
	
	

	12. 3.
	с113-2221
	Праймер битумный производства <Техно-Николь>
	т
	0.045
	0.44685
	11 885.47
	5 311.02
	52 768.53
	23 579.62
	4.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	301.82
	92%
	3 121.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	153.70
	44%
	1 492.70
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 089.28
	
	31 882.99
	

	

	13.
	Е12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	
	9.93
	6 920.56
	68 721.16
	28 273.07
	280 751.56
	4.085

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	16.514
	163.98402
	9.400
	1 541.45
	114.120
	18 713.86
	12.14

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	2.4825
	13.500
	33.51
	163.890
	406.86
	12.14

	13. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1875
	1.861875
	86.40
	160.87
	828.09
	1 541.80
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	25.14
	163.89
	305.14
	12.14

	13. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.620625
	111.99
	69.50
	722.96
	448.69
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	8.38
	163.89
	101.71
	12.14

	13. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	5.75
	57.0975
	3.50
	199.84
	6.19
	353.43
	1.769

	13. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	1.117125
	87.17
	97.38
	598.30
	668.38
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	12.96
	
	
	

	13. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	29.94
	297.3042
	8.38
	2 491.41
	29.05
	8 636.69
	3.467

	13. 8.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	114
	1132.02
	30.11
	34 085.12
	116.93
	132 367.10
	3.883

	13. 9.
	с101-4249
	Унифлекс ТПП
	м2
	116
	1151.88
	26.11
	30 075.59
	102.46
	118 021.62
	3.924

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 700.96
	92%
	17 591.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	866.23
	44%
	8 413.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71 288.34
	
	306 755.74
	

	

	14.
	Е12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	
	1.36
	8 577.72
	11 665.70
	37 617.55
	51 159.87
	4.385

	
	
	Объем: 26+84+18+16*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	40.825
	55.522
	9.180
	509.69
	111.450
	6 187.93
	12.141

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8875
	1.207
	13.500
	16.29
	163.890
	197.82
	12.14

	14. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.7625
	1.037
	86.40
	89.60
	828.09
	858.73
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	14.00
	163.89
	169.95
	12.14

	14. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.125
	0.17
	111.99
	19.04
	722.96
	122.90
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.30
	163.89
	27.86
	12.14

	14. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	6.575
	8.942
	3.50
	31.30
	6.19
	55.35
	1.769

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.255
	87.17
	22.23
	598.30
	152.57
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.96
	
	
	

	14. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	32.49
	44.1864
	8.38
	370.28
	29.05
	1 283.61
	3.467

	14. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.51
	0.6936
	438.67
	304.26
	3 495.57
	2 424.53
	7.969

	14. 9.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	252
	342.72
	30.11
	10 319.30
	116.93
	40 074.25
	3.883

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	568.06
	92%
	5 874.89
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	289.29
	44%
	2 809.73
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 523.05
	
	59 844.49
	

	

	15.
	Е65-38-1
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка
	1 шт.
	
	16
	178.31
	2 852.92
	2 069.98
	33 119.65
	11.609

	15. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	3.15
	50.4
	8.310
	418.82
	100.880
	5 084.35
	12.14

	15. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.0004
	0.0064
	22 002.26
	140.81
	57 692.11
	369.23
	2.622

	15. 3.
	С103-0917
	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм
	м
	1.53
	24.48
	93.68
	2 293.29
	1 130.15
	27 666.07
	12.064

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	431.38
	88%
	4 474.23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	251.29
	48%
	2 440.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 535.60
	
	40 034.37
	

	

	16.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 
	
	0.02
	398.87
	7.98
	4 672.11
	93.44
	11.709

	16. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	46.11
	0.9222
	8.020
	7.40
	97.360
	89.79
	12.14

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.93
	0.0186
	11.600
	0.22
	140.820
	2.62
	12.14

	16. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.93
	0.0186
	31.26
	0.58
	196.60
	3.66
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.22
	140.82
	2.62
	12.14

	16. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	3.42
	0.0684
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	82%
	6.25
	70%
	64.69
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(82.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	62%
	4.72
	50%
	46.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.95
	
	204.33
	

	

	17.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	
	0.02
	1 208.53
	24.17
	13 614.69
	272.29
	11.266

	17. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	128.73
	2.5746
	8.170
	21.03
	99.180
	255.35
	12.14

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.15
	0.043
	10.561
	0.45
	128.215
	5.51
	12.14

	17. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	0.014
	31.26
	0.44
	196.60
	2.75
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.16
	140.82
	1.97
	12.14

	17. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	0.029
	90.00
	2.61
	481.15
	13.95
	5.346

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	0.29
	122.13
	3.54
	12.14

	17. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.89
	0.0578
	1.53
	0.09
	4.14
	0.24
	2.706

	17. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	0.2132
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	82%
	17.61
	70%
	182.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(82.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	62%
	13.32
	50%
	130.43
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.10
	
	585.32
	

	

	18.
	Е10-01-027-01
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0.02
	6 638.03
	132.76
	45 206.68
	904.13
	6.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	216.89
	4.3378
	8.970
	38.91
	108.900
	472.39
	12.14

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.4875
	0.16975
	13.500
	2.29
	163.890
	27.82
	12.14

	18. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	6.6375
	0.13275
	86.40
	11.47
	828.09
	109.93
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.79
	163.89
	21.76
	12.14

	18. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.85
	0.037
	111.99
	4.14
	722.96
	26.75
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.50
	163.89
	6.06
	12.14

	18. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.975
	0.0595
	30.00
	1.79
	157.05
	9.34
	5.235

	18. 6.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	12.7125
	0.25425
	3.00
	0.76
	7.44
	1.89
	2.48

	18. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.775
	0.0555
	87.17
	4.84
	598.30
	33.21
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.64
	
	
	

	18. 8.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0028
	0.000056
	6 180.64
	0.35
	50 508.57
	2.83
	8.172

	18. 9.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.0114
	0.000228
	9 700.00
	2.21
	38 490.96
	8.78
	3.968

	18. 10.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.031
	0.00062
	1 652.17
	1.02
	8 582.44
	5.32
	5.195

	18. 11.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	118
	2.36
	6.97
	16.45
	17.20
	40.59
	2.468

	18. 12.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00296
	0.0000592
	5 160.53
	0.31
	50 419.27
	2.98
	9.77

	18. 13.
	С101-8052
	Пена монтажная
	л
	51.9
	1.038
	46.83
	48.61
	172.53
	179.09
	3.684

	18. 14.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.138
	0.00276
	425.09
	1.17
	2 982.05
	8.23
	7.015

	18. 15.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.0298
	0.000596
	1 228.19
	0.73
	4 711.51
	2.81
	3.836

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	43.67
	90%
	450.19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	22.25
	43%
	215.09
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	198.68
	
	1 569.41
	

	

	19.
	С203-0005
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2
	м2
	
	2
	327.20
	654.40
	3 209.79
	6 419.58
	9.81

	

	20.
	Е15-05-001-04
	Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом
	100 м2 
	
	0.02
	5 182.03
	103.64
	37 356.91
	747.14
	7.209

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	20. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	58.742
	1.17484
	8.530
	10.02
	103.550
	121.65
	12.14

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4125
	0.00825
	13.500
	0.11
	163.890
	1.35
	12.14

	20. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.00825
	86.40
	0.71
	828.09
	6.83
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.11
	163.89
	1.35
	12.14

	20. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.575
	0.0115
	87.17
	1.00
	598.30
	6.88
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.13
	
	
	

	20. 5.
	С101-0244
	Замазка оконная на олифе
	т
	0.063
	0.00126
	9 000.93
	11.34
	25 421.86
	32.03
	2.824

	20. 6.
	С101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1
	0.02
	3.52
	0.07
	9.12
	0.18
	2.591

	20. 7.
	С101-0627
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0.0022
	0.000044
	14 323.20
	0.63
	49 661.07
	2.19
	3.467

	20. 8.
	С101-1245
	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5
	м2
	157
	3.14
	25.43
	79.85
	183.86
	577.32
	7.23

	20. 9.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.2
	0.004
	3.00
	0.01
	12.95
	0.05
	4.317

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9.62
	80%
	98.40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	4.76
	37%
	45.51
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118.02
	
	891.05
	

	

	21.
	С101-0933
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м
	комплект
	
	2
	22.94
	45.88
	70.48
	140.96
	3.072

	

	22.
	Е15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 
	
	0.05
	2 122.54
	106.13
	19 049.38
	952.47
	8.975

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	22. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	159.39
	7.9695
	9.070
	72.28
	110.110
	877.52
	12.14

	22. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.000625
	11.600
	0.01
	140.820
	0.09
	12.14

	22. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.000625
	31.26
	0.02
	196.60
	0.12
	6.289

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.01
	140.82
	0.09
	12.14

	22. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.005625
	87.17
	0.49
	598.30
	3.37
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.07
	
	
	

	22. 5.
	С101-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0.02544
	0.001272
	20 439.64
	26.00
	33 938.30
	43.17
	1.66

	22. 6.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.042
	19.65
	0.83
	108.84
	4.57
	5.539

	22. 7.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.039
	0.00195
	2 863.91
	5.58
	9 583.85
	18.69
	3.346

	22. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.0155
	3.00
	0.05
	12.95
	0.20
	4.317

	22. 9.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0021
	0.000105
	8 248.85
	0.87
	44 880.47
	4.71
	5.441

	22. 10.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.00012
	100.61
	0.01
	970.99
	0.12
	9.651

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	68.68
	80%
	702.09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	33.98
	37%
	324.72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	208.78
	
	1 979.27
	

	

	23.
	Е12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (монтаж снегозадержателей)
	100 м 
	
	0.52
	158.32
	82.33
	1 362.25
	708.37
	8.604

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.6705
	3.98866
	8.860
	35.34
	107.560
	429.02
	12.14

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.1885
	13.500
	2.54
	163.890
	30.89
	12.14

	23. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.117
	86.40
	10.11
	828.09
	96.89
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.58
	163.89
	19.18
	12.14

	23. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.0715
	111.99
	8.01
	722.96
	51.69
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.97
	163.89
	11.72
	12.14

	23. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.3625
	1.2285
	8.10
	9.95
	34.11
	41.90
	4.211

	23. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.091
	87.17
	7.93
	598.30
	54.45
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.06
	
	
	

	23. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.00026
	9 600.99
	2.50
	62 497.47
	16.25
	6.509

	23. 8.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	0.2704
	31.40
	8.49
	67.21
	18.17
	2.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	40.91
	92%
	423.12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	20.83
	44%
	202.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144.07
	
	1 333.85
	

	

	24.
	П райс-лист1.
	Снегозадержатель
	м
	
	52
	85.36
	4 438.72
	525.13
	27 306.76
	6.152

	

	25.
	Т01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	14.2454
	42.98
	612.27
	276.52
	3 939.14
	6.434

	
	
	Объем: 9.93*0.78+6.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Т03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1 т груза
	
	14.2454
	6.69
	95.30
	48.24
	687.20
	7.211

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	135 344.66
	
	776 401.01
	5.736

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=73 - по стр. 2, 4; %=71 - по стр. 3, 5, 9; %=67 - по стр. 6-8; %=92 - по стр. 10-14, 23; %=70 - по стр. 16, 17; %=90 - по стр. 18; %=80 - по стр. 20, 22)
	14 339.97
	
	148 304.83
	10.342

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 4; %=52 - по стр. 3, 5, 9; %=40 - по стр. 6-8; %=44 - по стр. 10-14, 23; %=50 - по стр. 16, 17; %=43 - по стр. 18; %=37 - по стр. 20, 22)
	8 786.50
	
	85 328.66
	9.711

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	155 618.21
	
	976 914.85
	6.278

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15)
	
	
	
	
	431.38
	
	4 474.23
	10.372

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15)
	
	
	
	
	251.29
	
	2 440.49
	9.712

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 535.59
	
	40 034.37
	11.323

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	159 153.80
	
	1 016 949.22
	6.39

	
	НДС
	
	
	
	20
	31 830.76
	18
	183 050.86
	6.39

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС
	
	
	
	
	190 984.54
	
	1 200 000.08
	6.39



	Составил:
	Потапова Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

		Составлено ГУП «Владимиргражданпроект»


Главный инженер                                      Н.Н.Мирошников
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