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Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№ 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016 годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



< 2015 * 7 * 02- 01-01 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ» 
 /______

Объемы работ 

_ /

на

«______»____________________ 20 г.
Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Юрьев-Польский район, 

с.Андреевское, ул.Гагарина, д.2
В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т  

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Юрьев-Польский район, с.Андреевское,
ул.Гагарина, д.2

№ пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество

и

+

ы

1. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью

2. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону 
цементно-известковым раствором с земли и лесов

3. Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой 
поверхности

4. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски до 35%

5. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
6. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной 
створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2

7. Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 
Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм

8. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

9. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной до 0,4 м

10. Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических материалов на клее

11. Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 
1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2

12. Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
13. Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
14. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных

за 2 раза
15. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных 
Замок кодовый УЗК

16. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
17. Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
18. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых 

для прочих отделочных работ

100 м2
отремонтированной 
поверхности 
100 м2
отремонтированной
поверхности
100 м2 окрашиваемой
поверхности
100 м2 окрашиваемой
поверхности
100 м2
100 м2 проемов

м2

100 п. м 
м
100 м2 проемов 

м2

100 м

100 м2 облицовки 

100 м2
отремонтированной 
поверхности стен 
10 м трещин 
1 т
100 м2 окрашиваемой 
поверхности 
1 м2 проема 
шт.
компл.
шт.
100 м2 
1 м3 кладки 
100 м2 вертикальной 
проекции для 
наружных лесов

6.004

0.21

&
6.214 ^

0.8

0.042
0.042

4.2

0.028
2.8

0.0072

0.72

0.43

0.0336

0.042

3.6
0.0792

0.2

5.46
2
2
2

0.0546
6

9.8006

'/Лт г;
" ~ • ...................

Ремонт балконов

19. Демонтаж балконных плит 1 м3 0.8
20. Устройство балконного каркаса. 1 т 0.0696

Швеллеры № 20 сталь марки СтЗпс т 0.0696
21. Монтаж профилированного листа 100 м2 покрытия 0.192

Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8 т 0.194
22. Обертывание балок сеткой 100 м2 поверхности 0.054
23. Обетонирование балок 1 м3 1.6
24. Армирование подстилающих слоев 1 т 0.02
25. Устройство мелких покрытий свесов из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0.1008
26. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой 
поверхности

0.192

1



< 2015 * 7 * 02-01-01 >_______________ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01____________________ Объемы работ
1 2 3 4

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006 м2 22.272
27. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0.192
28. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов 100 м2 покрытия 0.176

одноцветных с красителем
29. Демонтаж металлических ограждений балконов 100 м ограждения 0.336
30. Устройство металлических ограждений балконов 100 м ограждения 0.336
31. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 1 т груза 4.25

вручную *
32. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 1 т груза 4.25

работающих вне карьера на расстояние до 5 км

Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

2



< 2015 * 7 * 02-01-01 >
«СОГЛАСОВАНО» 

 /________ /

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма ПО МДС 81-35.2004
«УТВЕРЖДАЮ»

 / /

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г.

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Юрьев-Польский район, с.Андреевское, ул.Гагарина, д.2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 

(Локальный сметный расчет)
Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Юрьев-Польский район, с.Андреевское, ул.Гагарина, д.2 

Основание: ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Сметная стоимость: 845.638 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.629 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 181.957 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса

Единица
измерения Количество Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущих 

ценах
№ поз. норматива, код 

ресурса
Кол-во

механиза­
торов

на единицу 
измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Е61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой 

растворной смесью
100 м2 6.004 4 880.73 29 304 19 808.27 118 929 4.058

1. 1. 31-1047 Рабочий строитель среднего разряда 4,7 чел.-ч 62.91 377.71164 10.650 4 023 129.290 48 834 12.14
1. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 6.21 37.28484 10.201 380 123.846 4 618 12.14
1. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.57 3.42228 31.26 107 196.60 673 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 40 140.82 482 12.14
1. 4. Х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 5.64 33.86256 12.39 420 135.39 4 585 10.927

(1) 10.06 341 122.13 4 136 12.14
1. 5. С101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25
м2 2 12.008 19.65 236 108.84 1 307 5.539

1. 6. С101-1749 Латекс СКС-65 ГП т 0.01 0.06004 13 510.05 811 38 928.62 2 337 2.881
1. 7. С402-0419 Штукатурка влагостойкая и морозостойкая 

марки WEBER STUK CEMENT
т 0.54 3.24216 7 310.46 23 702 18 864.92 61 163 2.581

1. 8. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.41 2.46164 2.41
79%

50%

6
3 478 

2 202 

34 984

12.08
67%

=(79.0* (0.85)) 
40% 

=(50.0* (0.8))

30 
35 813

21 381

176 123

5.012

1



< 2015 * 7 * 02-01-01 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню и 
бетону цементно-известковым 
раствором с земли и лесов

100 м2 
отремонт 
ированно

й
поверхно

сти

0.21 4 886.43 1 026 48 232.98 10 129 9.872

2. 1. 31-1037 Рабочий строитель среднего разряда 3,7 чел.-ч 323.4 67.914 9.290 631 112.780 7 659 12.14

2. 2. X03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до 
5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч 1.36 0.2856 1.70 5.37 2 3.159

2. 3. С402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

м3 4.4 0.924 427.02 395 2 670.09 2 467 6.253

2. 4. С411-0001 Вода м3 0.35 0.0735 2.41 12.08 1 5.012

2. 5. С509-9900 Строительный мусор 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 9.68 2.0328
79%

50%

498 

316 

1 840

67%
=(79.0* (0.85)) 

40% 
=(50.0* (0.8))

5 132 

3 064 

18 324

3. Е15-04-019-06 Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов краскопультами с 
подготовкой поверхности

Объем: 600.4+21

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

6.214 720.32 4 476 3 855.33 23 957 5.352

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
3. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 12.121 75.319894 9.920 747 120.430 9 071 12.14
3. 2. Х03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)
маш.-ч 0.1125 0.699075 1.70 1 5.37 4 3.159

3. 3. Х34-0201 Агрегаты окрасочные с пневматическим маш.-ч 8 49.712 5.59 278 16.66 828 2.98
распылением для окраски фасадов зданий, 
производительность 500 мЗ/ч, мощность 1 
кВт

3. 4. Х40-0001 Автомобили боотовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.1 0.6214 87.17 54 598.30 372 6.864

5 т  (1) 11.60 7
3. 5. С101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с м2 0.29 1.80206 19.65 35 108.84 196 5.539

зернистостью 40-25 л-
3. 6. С101-1757 Ветошь кг 0.01 0.06214 3.00 12.95 1 4.317
3. 7. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная т 0.038 0.236132 6 782.69 1 602 33 273.10 7 857 4.906

ВГТ
3. 8. С101-3588 Шпатлевка фасадная ВГТ т 0.0175 0.108745 4 841.85 527 16 125.64 1 754 3.33
3. 9. С101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ кг 13 80.782 15.25 1 232 47.97 3 875 3.146

Накладные расходы 95% 710 80% 7 257

2



< 2015 * 7 * 02-01-01 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

=(105*0.9) =(105*0.9*
(0.85))

Сметная прибыль 47%
=(55*0.85)

351 37%
=(55*0.85*
(0.8))

3 356

Всего с HP и СП 5 537 34 570

4. Е62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски до 35%

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0.8 1 646.52 1 317 12 828.09 10 262 7.792

4. 1. 31-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 102.7 82.16 8.640 710 104.890 8 618 12.14
4. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.08 11.600 1 140.820 11 12.14
4. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.1 0.08 31.26 3 196.60 16 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 1 140.82 11 12.14
4. 4. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)
0.06 0.048 87.17

11.60
4
1

598.30 29 6.864

4. 5. С101-0426 Краски масляные и алкидные, готовые к 
применению белила цинковые МА-22

т 0.0221 0.01768 22 533.00 398 57 432.06 1 015 2.549

4. 6. С101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.0046 0.00368 15 500.35 57 44 143.18 162 2.848
4. 7. С101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с м2 1.1 0.88 19.65 17 108.84 96 5.539

зернистостью 40-25
4. 8. С101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0378 0.03024 4 210.63 127 10 678.12 323 2.536
4. 9. С101-1757 Ветошь кг 0.18 0.144 3.00 12.95 2 4.317
4. 10. С409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из м3 0.0024 0.00192 100.61 970.99 2 9.651

металлургического шлака), марка 600, 
фракция 5-10 мм
Накладные расходы 80% 569 68% 5 868

=(80.0* (0.85))
Сметная прибыль 50% 356 40% 3 452

=(50.0* (0.8))
Всего с HP и СП 2 241 19 581

5. 1Е46-04-012-01 1Разборка деревянных заполнений 100 м2 0.042 1 767.24 74 20 038.20 842 11.378
проемов оконных с подоконными 
досками

5. 1. 31-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 188.54 7.91868 8.090 64 98.210 778 12.14
5. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 7.74 0.32508 11.600 4 140.820 46 12.14
5. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 7.74 0.32508 31.26 10 196.60 64 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 4 140.82 46 12.14
Накладные расходы 99% 67 84% 692

=(110*0.9) =(110*0.9*
(0.85))

3



< 2015 * 7 * 02-01-01 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сметная прибыль 60% 41 48% 396
=(70*0.85) =(70*0.85*

(0.8))
Всего с HP и СП 182 1 930

6. Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных 100 м2 0.042 7 787.21 327 44 981.09 1 889 5.777
зданиях оконных блоков из ПВХ проемов
профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
6. 1. 31-1032 Рабочий строитель среднего разряда 3,2 чел.-ч 167.578 7.038276 8.740 62 106.100 747 12.14
6. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.825 0.03465 11.600 140.820 5 12.14
6. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.825 0.03465 31.26 I 196.60 2 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 140.82 5 12.14
6. 4. Х13-4041 Шуруповерт маш.-ч 15.5875 0.654675 3.00 2 7.44 5 2.48
6. 5. ХЗЗ-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 24.025 1.00905 2.08 2 5.29 5 2.543
6. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 4.4625 0.187425 87.17 16 598.30 112 6.864

5т (1) 11.60 2
6. 7. С101-2052 Лента бутиловая м 244 10.248 6.38 65 21.26 218 3.332
6. 8. С101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 56 2.352 7.95 19 24.85 58 3.126
6. 9. С101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена шт. 69 2.898 29.05 84 196.59 570 6.767

монтажная) типа Makrofleks, Soudal в
баллонах по 750 мл

6. 10. С101-2789 Лента ПСУЛ м 156 6.552 6.41 42 10.36 68 1.616
6. 11. С101-4173 Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10 шт. 38.9 1.6338 10.61 17 33.47 55 3.155

10x150) мм
6. 12. С102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 33.6 0.49 16 1.33 45 2.714

Накладные расходы 106% 66 90% 677
=(118*0.9) =(118*0.9*

(0.85))
Сметная прибыль 54% 33 43% 323

=(63*0.85) =(63*0.85*
(0.8))

Всего с HP и СП 426 2 889
7. С203-0992 Блок оконный пластиковый м2 4.2 1 652.45 6 940 4 289.14 18 014 2.596

двустворчатый, с глухой и
поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 2,5 м2

8. Е10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ в 100 п. м 0.028 3 075.99 86 21 150.26 592 6.884
каменных стенах толщиной свыше 0,51
м

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
4



< 2015 * 7 * 02-01-01 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 24.587 0.688436 8.530 6 103.550 71 12.14
8. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0875 0.00245 11.600 140.820 12.14
8. 3. X03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м
маш.-ч

(1)
0.0875 0.00245 31.26

11.60
196.60
140.82

6.289
12.14

8. 4. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)
0.375 0.0105 87.17

11.60
1 598.30 6 6.864

8. 5. С101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена 
монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 
баллонах по 750 мл

шт. 90.7 2.5396 29.05 74 196.59 499 6.767

8. 6. С102-0303 Клинья пластиковые монтажные 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

шт. 400 11.2 0.49
106%

=(118*0.9)

54%
=(63*0.85)

5
6

3

96

1.33
90%

=(118*0.9*
(0.85))

43%
=(63*0.85*
(0.8))

15
64

31

686

2.714

9. С101-2909 Доски подоконные ПВХ, шириной 450 
мм

м 2.8 118.84 333 262.40 735 2.207

10. Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м2 
проемов

1.15

0.0072 12 306.96 89 69 471.00 500 5.618

10. 1. 31-1032 Рабочий строитель среднего разряда 3,2 чел.-ч 248.492 1.7891424 8.740 16 106.100 190 12.14
10. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 2.2 0.01584 11.600 140.820 2 12.14
10. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 2.2 0.01584 31.26 196.60 3 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 140.82 2 12.14
10. 4. Х13-4041 Шуруповерт маш.-ч 28.6125 0.20601 3.00 1 7.44 2 2.48
10. 5. ХЗЗ-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 44.0875 0.31743 2.08 1 5.29 2 2.543
10. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)
4.4625 0.03213 87.17

11.60
3 598.30 19 6.864

10. 7. С101-2052 Лента бутиловая м 429 3.0888 6.38 20 21.26 66 3.332
10. 8. С101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 71 0.5112 7.95 4 24.85 13 3.126
10. 9. С101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена 

монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 
баллонах по 750 мл

шт. 114 0.8208 29.05 24 196.59 161 6.767

10. 10. С101-2789 Лента ПСУЛ м 271 1.9512 6.41 13 10.36 20 1.616
10. 11. С101-4173 Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 

10x150) мм
10 шт. 71.4 0.51408 10.61 5 33.47 17 3.155

10. 12. С102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 5.76 0.49 3 1.33 8 2.714
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< 2015 * 7 * 02-01-01 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______ Форма по МДС 81-35.2004
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Накладные расходы 106%
=(118*0.9)

17 90%
=(118*0.9*
(0.85))

173

Сметная прибыль 54%
=(63*0.85)

9 43%
=(63*0.85*
(0.8))

83

Всего с HP и СП 115 755

11. С203-0955 Блок оконный пластиковый 
одностворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 
м2

м2 0.72 1 206.62 869 6 129.32 4 413 5.078

12. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, 
карнизов) шириной до 0,4 м

100 м 0.43 1 877.07 807 13 516.50 5 812 7.202

12. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 41.41 17.8063 8.530 152 103.550 1 844 12.14
12. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.08 0.0344 11.600 140.820 5 12.14
12. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м
маш.-ч

(1)
0.08 0.0344 31.26

11.60
1 196.60

140.82
7
5

6.289
12.14

12. 4. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч
(1)

0.04 0.0172 87.17
11.60

1 598.30 10 6.864

12. 5. С101-0794 Проволока канатная оцинкованная, т 0.006 0.00258 7 927.38 20 43 055.75 111 5.431
диаметром 2,6 мм

12. 6. С101-1805 Гвозди строительные т 0.004 0.00172 5 160.53 9 50 419.27 87 9.77
12. 7. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм
т 0.184 0.07912 7 878.53 623 47 439.23 3 753 6.021

12. 8. С509-9900 Строительный мусор 
Накладные расходы

т 0.224 0.09632
83% 126 71% 1 313

=(83.0* (0.85))
Сметная прибыль 65% 99 52% 961

=(65.0* (0.8))
Всего с HP и СП 1 032 8 086

13. 1Е15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее

100 м2 
облицовк 

и

0.0336 12 799.62 430 41 964.38 1 410 3.279

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
13. 1. 31-1036 Рабочий строитель среднего разряда 3,6 чел.-ч 191.4405 6.4324008 9.180 59 111.450 717 12.141
13. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.00336 11.600 140.820 12.14
13. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м
маш.-ч

(1)
0.1 0.00336 31.26

11.60
196.60
140.82

1 6.289
12.14

13. 4. X33-1531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 0.325 0.01092 0.95 4.09 4.305

б
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< 2015 * 7 * 02-01-01 >____________________________________________________________________________ ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01________ Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.625 0.021 87.17 2 598.30 13 6.864
5 т (1) 11.60

13. 6. С101-1757 Ветошь кг 0.2 0.00672 3.00 12.95 4.317
13. 7. С101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с 1000 м2 0.105 0.003528 102 200.00 361 181 515.55 640 1.776

декоративной стороной
13. 8. С101-2434 Клей ПВА кг 30 1.008 6.60 7 33.13 33 5.02
13. 9. С101-3464 Грунтовка масляная BAK-I-V т 0.0089 0.0002990

4
6 143.29 2 19 975.49 6 3.252

Накладные расходы 95% 56 80% 574
=(105*0.9) =(105*0.9*

(0.85))
Сметная прибыль 47% 28 37% 265

=(55*0.85) =(55*0.85*
(0.8))

Всего с HP и СП 514 2 249

14. Е53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных 100 м2 0.042 10 382.75 436 87 707.42 3 684 8.45
кирпичных стен при глубине заделки в отремонт
1/2 кирпича площадью в одном месте ированно
до 1 м2 й

поверхно
сти стен

14. 1. 31-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 397.65 16.7013 8.310 139 100.880 1 685 12.14
14. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 1 0.042 13.500 1 163.890 7 12.14
14. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 1 0.042 111.99 5 722.96 30 6.456

других видах строительства 10 т (1) 13.50 1 163.89 7 12.14
14. 4. С402-0013 Раствор готовый кладочный м3 2.4 0.1008 506.69 51 2 964.41 299 5.851

цементно-известковый марки 50
14. 5. С404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 1000 шт. 5.2 0.2184 1 105.54 241 7 643.81 1 669 6.914

250x120x65 мм, марка 100
14. 6. С411-0001 Вода м3 0.59 0.02478 2.41 12.08 5.012
14. 7. С509-9900 Строительный мусор т 24.8 1.0416

Накладные расходы 86% 120 73% 1 235
=(86.0* (0.85))

Сметная прибыль 70% 98 56% 948
=(70.0* (0.8))

Всего с HP и СП 654 5 867
15. 1Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах 10 м З.б 33.11 119 365.15 1 315 11.05

цементным раствором трещин
15. 1. 31-1034 Рабочий строитель среднего разряда 3,4 чел.-ч 2.71 9.756 8.970 88 108.900 1 062 12.14
15. 2. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный м3 0.02 0.072 438.67 32 3 495.57 252 7.969

марки 100
15. 3. С411-0001 Вода м3 0.01 0.036 2.41 12.08 5.012

7



< 2015 * 7 * 02-01-01 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы 86% 76 73%
=(86.0* (0.85))

775

Сметная прибыль 70% 62 56% 
=(70.0* (0.8))

595

Всего с HP и СП 256 2 685
16. Е46-01-004-02 Усиление конструктивных элементов 

стен кирпичных стальными обоймами
1 т 0.0792 9 187.36 728 64 514.98 5 110 7.019

16.1. 31-1041 Рабочий строитель среднего разряда 4,1 чел.-ч 195.63 15.493896 9.760 151 118.490 1 836 12.14
16. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 5.12 0.405504 13.500 5 163.890 66 12.14
16. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 5.12 0.405504 111.99 45 722.96 293 6.456

других видах строительства Ю т (1) 13.50 5 163.89 66 12.14
16. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
маш.-ч 37.06 2.935152 8.10 24 34.11 100 4.211

16. 5. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 1.9 0.15048 1.20 4.95 1 4.125
16. 6. ХЗЗ-0206 Дрели электрические маш.-ч 1.65 0.13068 1.95 4.01 1 2.056
16. 7. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)
1.33 0.105336 87.17

11.60
9
1

598.30 63 6.864

16. 8. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 1.83 0.144936 6.64 1 37.63 5 5.667
16. 9. С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.035 0.002772 9 600.99 27 62 497.47 173 6.509
16. 10. С101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0.006 0.0004752 9 013.20 4 71 940.84 34 7.982
16. 11. С101-1731 Сталь полосовая, марка стали СтО шириной 

70 мм толщиной 4-5 мм
т 0.27 0.021384 5 210.80 111 35 722.31 764 6.855

16, 12. С101-1808 Сталь угловая равнополочная, марка стали 
18кп, шириной полок 35-56 мм

т 0.71 0.056232 5 248.02 295 27 795.04 1 563 5.296

16. 13. С101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.15 0.01188 8.38 29.05 3.467
16. 14. С103-0015 Трубы стальные сварные

водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода 25 мм, толщина стенки 
3,2 мм

м 4.62 0.365904 16.80 6 73.30 27 4.363

16. 15. С203-0511 1Щиты из досок толщиной 25 мм м2 5.8 0.45936 61.30 28 322.94 148 5.268
16. 16. С204-0012 1Горячекатаная арматурная сталь т 0.04 0.003168 7 531.60 24 29 771.37 94 3.953

16. 17. С402-0078

периодического профиля класса А-И, 
диаметром 12 мм
Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементный 1:3 
Накладные расходы

Сметная прибыль

м3 0.03 0.002376 401.79

99%

1

154

2 767.10 

84%
=(110*0.9)

60%
=(70*0.85)

=(110*0.9*
(0.85))

94 48%
=(70*0.85* 
(0 .8))

7

1 598 

913

6.887



< 2015 * 7 * 02-01-01 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего с HP и СП 976 7 621

17. Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб 
стальных за 2 раза

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0.2 1 155.51 231 9 244.95 1 849 8.004

17. 1. 31-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 80.6 16.12 8.090 130 98.210 1 583 12.14
17. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.01 0.002 87.17
11.60

598.30 1 6.864

17. 3. С101-0426 Краски масляные и алкидные, готовые к 
применению белила цинковые МА-22

т 0.0161 0.00322 22 533.00 73 57 432.06 185 2.549

17. 4. С101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.009 0.0018 15 500.35 28 44 143.18 79 2.848
17. 5. С101-1757 Ветошь

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

кг 0.1 0.02 3.00
80%

50%

104

65

400

12.95
68%

=(80.0* (0.85)) 
40% 

=(50.0* (0.8))

1 076 

633 

3 559

4.317

18. Е09-04-012-01 Установка металлических дверных 
блоков в готовые проемы 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= .

1 м2 
проема 

1.15

5.46 80.59 440 630.09 3 440 7.818

18. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 2.76 15.0696 9.920 149 120.430 1 815 12.14
18. 2. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
маш.-ч 0.5 2.73 8.10 22 34.11 93 4.211

18. 3. X33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 0.15 0.819 5.13 4 14.27 12 2.782
18. 4. ХЗЗ-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 0.2375 1.29675 2.08 3 5.29 7 2.543
18. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)
0.2125 1.16025 87.17

11.60
101
13

598.30 694 6.864

18. 6. С101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.0001 0.000546 10 256.01 6 68 409.99 37 6.67
18. 7. С101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в 

баллончике емкостью 0,85 л
шт. 0.1 0.546 33.38 18 214.69 117 6.432

18. 8. С204-0062 Детали закладные и накладные 
изготовленные без применения сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий 
поставляемые отдельно

т 0.003 0.01638 8 335.20 137 40 601.25 665 4.871

Накладные расходы 81% 121 69% 1 252
=(90*0.9) =(90*0.9*

(0.85))
Сметная прибыль 72% 107 58% 1 053

=(85*0.85) =(85*0.85*
(0.8))

Всего с HP и СП 668 5 745

9
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19. С201-0252 Двери стальные утепленные 
двупольные 2ДСУ 2.02.4

шт. 2 3 649.41 7 299 18 206.57 36 413 4.989

20. С101-0888 Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в здание двупольных

компл. 2 93.54 187 197.83 396 2.118

21. П-райс 6. Замок кодовый УЗК шт. 2 198.36 397 1 102.88 2 206 5.557
22. Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений 

проемов дверных и воротных
100 м2 0.0546 1 082.58 59 11 726.69 640 10.847

22. 1. 31-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 103.91 5.673486 8.090 46 98.210 557 12.14
22. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 7.74 0.422604 11.600 5 140.820 60 12.14
22. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 7.74 0.422604 31.26 13 196.60 83 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 5 140.82 60 12.14
Накладные расходы 99%

=(110*0.9)
50 84%

=(110*0.9*
(0.85))

518

Сметная прибыль 60%
=(70*0.85)

31 48%
=(70*0.85*
(0.8))

296

Всего с HP и СП 140 1 454
23. Е53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен 

отдельными местами
1 м3 

кладки
6 886.14 5 317 7 458.72 44 752 8.417

23. 1. 31-1023 Рабочий строитель среднего разряда 2,3 чел.-ч 35.39 212.34 8.020 1 703 97.360 20 673 12.14
23. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.43 2.58 12.484 32 151.550 391 12.14
23. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 0.2 1.2 111.99 134 722.96 868 6.456

других видах строительства 10 т (1) 13.50 16 163.89 197 12.14
23. 4. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.23 1.38 31.26 43 196.60 271 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 16 140.82 194 12.14
23. 5. С402-0013 Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки 50
м3 0.253 1.518 506.69 769 2 964.41 4 500 5.851

23. 6. С404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 100

1000 шт. 0.402 2.412 1 105.54 2 667 7 643.81 18 437 6.914

23. 7. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.044 0.264 2.41
86%

70%

1
1 492 

1 215 

8 024

12.08
73%

=(86.0* (0.85)) 
56% 

=(70.0* (0.8))

3
15 377 

11 796 

71 925

5.012

10
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24. Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных 
работ

Объем: 290+600.4+80+5.46+4.2 
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 

х лесов

1.15

9.8006 964.18 9 450 9 281.95 90 969 9.626

24. 1. 31-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 50.025 490.27501
5

8.640 4 236 104.890 51 425 12.14

24. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч
(1)

0.0875 0.8575525 87.17
11.60

75
10

598.30 513 6.864

24. 3. С101-2594 Детали деревянные лесов из 
пиломатериалов хвойных пород

м3 0.009 0.0882054 1 045.25 92 9 009.84 795 8.62

24. 4. С101-2595 Детали стальных трубчатых лесов, 
укомплектованные пробками, крючками и 
хомутами,, окрашенные

т 0.035 0.343021 8 810.89 3 022 80 483.66 27 608 9.135

24. 5. С203-0514 Щиты настила 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м2 3.4 33.32204 60.75
110%

=(122*0.9)

68%
=(80*0.85)

2 024 
4 660

2 880

16 990

318.96
93%

=(122*0.9*
(0.85))

54%
=(80*0.85*
(0.8))

10 628 
47 825

27 770

166 564

5.25

Раздел 1. Ремонт балконов

25. Е46-04-002-02 Разборка монолитных перекрытий 
железобетонных. (Применительно) 
Демонтаж балконных плит

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5=

1 м3

1.15

0.8 570.01 456 3 662.21 2 930 6.425

25. 1. 31-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 13.984 11.1872 8.860 99 107.560 1 203 12.14
25. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 4.071 3.2568 10.060 33 122.130 398 12.14
25. 3. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 2.806 2.2448 1.20 3 4.95 11 4.125
25. 4. Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.-ч 4.071 3.2568 100.01 326 492.49 1 604 4.924

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (1) 10.06 33 122.13 398 12.14
(7 ат), производительность 5 мЗ/мин

25. 5. ХЗЗ-0804 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 8.142 6.5136 1.53 10 4.14 27 2.706

25. 6. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 2 1.6 6.64 11 37.63 60 5.667
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25. 7. С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.26 0.208 37.93 8 116.56 24 3.073
Накладные расходы 99% 131 84% 1 345

=(110*0.9) =(110*0.9*
(0.85))

Сметная прибыль 60% 79 48% 768
=(70*0.85) =(70*0.85*

(0.8))
Всего с HP и СП 666 5 043

26. Е53-25-1 Устройство металлических перемычек в 1 т 0.0696 2 715.88 189 26 961.32 1 877 9.931
стенах существующих зданий металлок
(Применительно) Устройство онструкц
балконного каркаса. ий

перемыч
ек

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Я5= 1.15
26. 1. 31-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 190.762 13.277035 

2
8.640 115 104.890 1 393 12.14

26. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.5405 0.0376188 10.060 122.130 5 12.14
26. 3. X03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до маш.-ч 0.184 0.0128064 1.70 5.37 3.159

5,79 кН (0,59 т)
26. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0.851 0.0592296 8.10 34.11 2 4.211

(постоянного тока)
26. 5. Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем маш.-ч 0.5405 0.0376188 90.00 3 481.15 18 5.346

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (1) 10.06 122.13 5 12.14
(7 ат), производительность 2,2 мЗ/мин

26. 6. ХЗЗ-0804 Молотки при работе от передвижных маш.-ч 1.058 0.0736368 1.53 4.14 2.706
компрессорных станций отбойные 
пневматические

26. 7. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч
(1)

0.23 0.016008 87.17
11.60

1 598.30 10 6.864

26. 8. С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.009 0.0006264 9 600.99 6 62 497.47 39 6.509
26. 9. С402-0013 Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки 50
м3 0.54 0.037584 506.69 19 2 964.41 111 5.851

26. 10. С404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 100 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

1000 шт. 0.57 0.039672 1 105.54 

86% 

70%

44

99

81

368

7 643.81 

73%
=(86.0* (0.85)) 

56% 
=(70.0* (0.8))

303 

1 021 

783 

3 680

6.914

27. С101-3690 Швеллеры № 20 сталь марки СтЗпс т 0.0696 4 753.47 331 26 033.54 1 812 5.474

12
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28. Е09-04-002-01

28. 1. 31-1032
28. 2. 31000-0001
28. 3. Х02-0403

28. 4. Х02-1141

28. 5. Х02-1245

28. 6. Х03-0204

28. 7. Х04-0504
28. 8. Х04-1000

28. 9. Х04-1400

28. 10. 
28. 11.

28. 12. 
28. 13. 
28. 14.

ХЗЗ-0206
Х40-0001

С101-0309
С101-0324
С101-0797

28. 15. С101-1019

28. 16. С101-1513

28. 17. С101-1714
28. 18. С101-2278
28. 19. С101-2467

28. 20. С102-0023

28. 21. С113-0021

Монтаж профилированного листа 
(применительно)

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
Рабочий строитель среднего разряда 3,2 
Затраты труда машинистов 
Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т

Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства Ю т

Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства 40 т

Домкраты гидравлические 
грузоподъемностью до 100 т 
Аппарат для газовой сварки и резки 
Преобразователи сварочные с номинальным 
сварочным током 315-500 А 
Электрические печи для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры 
в пределах от 80 °С до 500 °С 
Дрели электрические
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

Канаты пеньковые пропитанные 
Кислород технический газообразный 
Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметром 6,3-6,5 мм 
Швеллеры № 40 из стали марки СтО

Электроды диаметром 4 мм Э42

Болты с гайками и шайбами строительные 
Пропан-бутан, смесь техническая 
Растворитель марки Р-4

Бруски обрезные хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
40-75 мм, I сорта
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

100 м2 
покрыти 

я
.15

чел.-ч
чел.-ч

маш.-ч

(1)
маш.-ч

(1)
маш.-ч

(1)
маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

(1)
т

м3
т

т
кг
т

м3

♦

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
6 7 8 9 10 11

0.192 1 109.20 213 8 535.47 1 639 7.695

40.825
3.2625

0.05

0.2625

2.95

1.2375

7.8384
0.6264
0.0096

0.0504

0.5664

0.2376

8.740
14.343
120.52
15.42

111.99
13.50

175.56
14.40
0.90

69
9
1

6
1

99
8

106.100
174.130
638.97
187.20
722.96
163.89
949.52
174.82

2.85

2.1 0.4032 1.20 4.95
0.225 0.0432 12.31 1 67.59

0.025 0.0048 6.70 39.48

3.0125 0.5784 1.95 1 4.01
0.4 0.0768 87.17

11.60
7
1

598.30

0.00015 0.0000288 35 027.80 1 87 982.51
1.4 0.2688 6.64 2 37.63

0.00004 0.0000076
8

4 434.49 21 800.53

0.00297 0.0005702
4

4 812.46 3 33 819.53

0.00061 0.0001171
2

10 256.01 1 68 409.99

0.0022 0.0004224 9 013.20 4 71 940.84
0.42 0.08064 8.38 1 29.05

0.00009 0.0000172
8

2 200.00 13 765.79

0.0013 0.0002496 1 522.51 7 196.41

0.00047 0.0000902
4

13 960.00 1 44 744.25

832
109

6
2

36
8

538
99
1

2
3

2
46

3
10

19

8

30
2

12.14
12.14 
5.302
12.14 
6.456
12.14 
5.409
12.14 
3.167

4.125
5.491

5.893

2.056
6.864

2.512
5.667
4.916

7.027

6.67

7.982
3.467
6.257

4.727

3.205

13
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28. 22. С201-0756 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от ОД до 0,5 т

$1-0.011 0.011 0.002112 7 619.87 16 44 132.79 93 5.792

28. 23. С508-0097 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 
6x19(1+6+12)4-1 о.с., оцинкованный из 
проволок марки В, маркировочная группа 
1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

10 м 0.016 0.003072 35.24

81%
=(90*0.9)

72%
=(85*0.85)

63

56

332

195.93

69%
=(90*0.9*
(0.85))

58%
=(85*0.85*
(0.8))

1

649 

546 

2 834

5.56

29. С101-3834 Профилированный лист оцинкованный 
Н75-750-0,8

т 0.194 7 147.53 1 387 39 589.09 7 680 5.537

30. Е61-28-4 Обертывание балок сеткой 100 м2 
поверхно 

сти

0.054 3 201.94 173 10 178.65 550 3.179

30. 1. 31-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 26.2 1.4148 7.800 11 94.690 134 12.14
30. 2. X03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)
маш.-ч 0.05 0.0027 1.70 5.37 3.159

30. 3. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)
0.08 0.00432 87.17

11.60
598.30 3 6.864

30. 4. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м2 108 5.832 27.69

79%

50%

161

9

6

187

70.83

67%
=(79.0* (0.85)) 

40% 
=(50.0* (0.8))

413

90

54

693

2.558

31. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов 1 м3 1.6 1 266.87 2 027 9 064.04 14 502 7.154
31. 1. 31-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 22.94 36.704 8.310 305 100.880 3 703 12.14
31. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.12 0.192 13.500 3 163.890 31 12.14
31. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 0.12 0.192 111.99 22 722.96 139 6.456

других видах строительства 10 т (1) 13.50 3 163.89 31 12.14
31. 4. Х11-1301 Вибратор поверхностный маш.-ч 0.21 0.336 0.50 1.36 2.72
31. 5. X33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 1.92 3.072 5.13 16 14.27 44 2.782
31. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.17 0.272 87.17 24 598.30 163 6.864

5т (1) 11.60 3

14
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31. 7. С101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, 
диаметром 6,3-6,5 мм

т 0.003 0.0048 4 434.49 21 21 800.53 105 4.916

31. 8. C101-1805 Гвозди строительные т 0.0028 0.00448 5 160.53 23 50 419.27 226 9.77
31. 9. C102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 

строительства диаметром 14-24 см, длиной 
3-6,5 м

м3 0.1 0.16 524.95 84 3 500.43 560 6.668

31. 10. C102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 
мм и более, И сорта

м3 0.07 0.112 1 454.15 163 5 863.53 657 4.032

31. 11. C203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 3 4.8 61.30 294 322.94 1 550 5.268
31. 12. C401-0065 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В12,5 (М150)
м3 1.02 1.632 617.42 1 008 4 289.69 7 001 6.948

31. 13. C402-0012 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки 25

м3 0.08 0.128 506.69 65 2 679.77 343 5.289

31. 14. C405-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт I

т 0.0024 0.00384 734.50 3 3 277.79 13 4.463

31. 15. C411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль

м3 0.007 0.0112 2.41
99%

=(110*0.9)

60%
=(70*0.85)

305

185

12.08
84%

=(110*0.9*
(0.85))

48%
=(70*0.85*
(0.8))

3 137 

1 792

5.012

Всего с HP и СП 2 517 19 431
32. E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и 1 т 0.02 6 280.24 126 32 346.64 647 5.135

набетонок
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

32. 1. 31-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 14.536 0.29072 8.860 3 107.560 31 12.14
32. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.2 0.004 13.500 163.890 1 12.14
32. 3. X02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 0.2 0.004 111.99 722.96 3 6.456

других видах строительства 10 т (1) 13.50 163.89 1 12.14
32. 4. X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)
0.275 0.0055 87.17

11.60
598.30 3 6.864

32. 5. C101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0.028 0.00056 13 026.22 7 41 397.35 23 3.178
32. 6. C204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 

A-II, A-III
Накладные расходы

т 1 0.02 5 740.35 

95%

115

3

29 314.90 

80%

586

26

5.107

= (105*0.9) =(105*0.9*
(0.85))

Сметная прибыль 55% 2 44% 14
=(65*0.85) =(65*0.85*

(0.8))

15
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Всего с HP и СП 131 687
33. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 
из листовой оцинкованной стали

Объем: 33.6*0.3

100 м2 
покрыти 

я

0.1008 7 255.73 731 49 698.94 5 010 6.854

33. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 112.75 11.3652 8.530 97 103.550 1 177 12.14

33. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.2 0.02016 13.500 163.890 3 12.14
33. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.2 0.02016 86.40 2 828.09 17 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 163.89 3 12.14
33. 4. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)
0.07 0.007056 87.17

11.60
1 598.30 4 6.864

33. 5. С101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм т 0.004 0.0004032 6 180.64 2 50 508.57 20 8.172
33. 6. С101-0795 Проволока канатная оцинкованная, 

диаметром 3 мм
т 0.012 0.0012096 7 071.80 9 43 055.75 52 6.088

33. 7. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 0.782 0.0788256 7 878.53

108%
=(120*0.9)

55%
=(65*0.85)

621

105

53

889

47 439.23 

92%
=(120*0.9*
(0.85))

44%
=(65*0.85*
(0.8))

3 739 

1 086

519

6 615

6.021

34. 1Е11-01-004-01 Устройство гидроизоляции окпеечной 100 м2 0.192 2 737.50 526 23 518.39 4 516 8.586
рулонными материалами на мастике изолируе
Битуминоль, первый слой мой

поверхно
сти

Начисления: Н3= 1.4375Н4= 1.4375, Н5= 1.3225
34. 1. 31-1051 Рабочий строитель среднего разряда 5,1 чел.-ч 61.07305 11.726025 11.270 132 136.820 1 604 12.14

34. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.560625
и

0.10764 11.600 1 140.820 15 12.14
34. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.560625 0.10764 31.26 3 196.60 21 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 1 140.82 15 12.14
34. 4. Х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 11.571875 2.2218 30.00 67 157.05 349 5.235
34. 5. Х36-1101 Термос 100 л маш.-ч 8.625 1.656 2.70 4 6.90 11 2.556
34. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.848125 0.16284 87.17 14 598.30 9Z 6.864

5 т (1) 11.60 2
34. 7. С101-0009 Асбест хризотиловый марки К-6-30 т 0.014 0.002688 890.00 2 4 948.40 13 5.56
34. 8. С101-0073 Битумы нефтяные строительные марки т 0.289 0.055488 2 429.20 135 21 510.73 1 194 8.855

БН-90/10
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34. 9. С101-0074 Битумы нефтяные строительные марки 
БН-70/30

т 0.057 0.010944 2 429.20 27 21 369.46 234 8.797

34. 10. C101-1745 Бензин растворитель т 0.095 0.01824 6 070.40 111 43 846.03 800 7.223
34. 11. C101-1757 Ветошь кг 0.5 0.096 3.00 12.95 1 4.317
34. 12. C113-0101 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 0.231 0.044352 676.01
111%

=(123*0.9)

64%
= (75*0.85)

30
148

85

759

4 294.62 
94%

= (123*0.9* 
(0.85))

51%
=(75*0.85*
(0.8))

190 
1 522

826

6 864

6.353

35. C101-0857 Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-3006

Объем: 19.2*1.16

м2 22.272 4.57 102 30.40 677 6.637

36. Ell-01-011-01 Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм 

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375

100 м2 
стяжки 

Н5= 1.3225

0.192 1 437.22 276 13 331.67 2 560 9.275

36. 1. 31-1022 Рабочий строитель среднего разряда 2,2 чел.-ч 52.251975 10.032379
2

7.940 80 96.390 967 12.14

36. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.825625 0.35052 11.600 4 140.820 49 12.14
36. 3. X03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м
маш.-ч

(1)
1.825625 0.35052 31.26

11.60
11
4

196.60
140.82

69
49

6.289
12.14

36. 4. Xll-1301 Вибратор поверхностный маш.-ч 13.038125 2.50332 0.50 1 1.36 3 2.72
36. 5. C402-0005 Раствор готовый кладочный цементный 

марки 150
м3 2.04 0.39168 465.84 182 3 860.87 1 512 8.288

36. 6. C411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 3.5 0.672 2.41
111%

=(123*0.9)

64%
=(75*0.85)

2

93

54

423

12.08
94%

=(123*0.9*
(0.85))

51%
= (75*0.85* 
(0.8))

8
955 

518 

4 033

5.012

37. Ell-01-027-03 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток керамических для 
полов одноцветных с красителем 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м2 
покрыти 

я
1.15

0.176 11 308.43 1 990 62 883.02 11 067 5.561

37. 1. 31-1032 Рабочий строитель среднего разряда 3,2 чел.-ч 137.747 24.243472 8.740 212 106.100 2 572 12.14
37. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 3.325 0.5852 11.392 7 138.291 81 12.14
37. 3. X03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч

(1)
0.45 0.0792 89.99

10.06
2
1

379.36
122.13

30
10

4.216
12.14
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37. 4. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 2.875 0.506 31.26 16 196.60 99 6.289
одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 6 140.82 71 12.14

37. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.35 0.0616 87.17
11.60

5
1

598.30 32 6.864

37. 6. С101-0287 Плитки керамические для полов гладкие 
неглазурованные одноцветные с красителем 
квадратные и прямоугольные

м2 102 17.952 88.19 1 583 407.81 7 321 4.624

37. 7. С101-0631 Опилки древесные м3 3.06 0.53856 90.81 49 91.11 49 1.003
37. 8. C402-0006 Раствор готовый кладочный цементный 

марки 200
м3 1.3 0.2288 508.54 116 4 154.46 951 8.169

37. 9. C411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 3.85 0.6776 2.41
111%

=(123*0.9)

64%
=(75*0.85)

2
243 

140 

2 373

12.08
94%

=(123*0.9*
(0.85))

51%
=(75*0.85*
(0.8))

8
2 494 

1 353 

14 914

5.012

38. E07-05-016-04 Демонтаж металлических ограждений 
без поручней МДС 81-36.2004 п.
3.3.1.д) При демонтаже (разборке) 
металлических конструкций 

Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7,

100 м 
огражде 

ния

Н48= О

0.336 476.43 160 4 763.06 1 600 10

38. 1. 31-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 31.955 10.73688 9.400 101 114.120 1 225 12.14
38. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.266 0.089376 11.600 1 140.820 13 12.14
38. 3. X03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.266 0.089376 31.26 3 196.60 18 6.289

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 1 140.82 13 12.14
38. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
маш.-ч 4.06 1.36416 8.10 11 34.11 47 4.211

38. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 1.547 0.519792 87.17 45 598.30 311 6.864
5 т (1) 11.60 6
Накладные расходы 140% 143 119% 1 473

=(155*0.9) =(155*0.9*
(0.85))

Сметная прибыль 85% 87 68% 842
=(100*0.85) =(100*0.85*

(0.8))
Всего с HP и СП 390 3 915

39. Е07-05-016-04 Устройство металлических ограждений 
без поручней

100 м 
огражде

0.336 27 067.80 9 095 118 429.36 39 792 4.375

ния
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

18



< 2015 * 7 * 02-01-01 >_____________________  ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______ Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39. 1. 31-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 52.4975 17.63916 9.400 166 114.120 2 013 12.14
39. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.475 0.1596 11.600 2 140.820 22 12.14

39. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.475 0.1596 31.26 5 196.60 31 6.289
одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 2 140.82 22 12.14

39. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.-ч 7.25 2.436 8.10 20 34.11 83 4.211

39. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)
2.7625 0.9282 87.17

11.60
81
11

598.30 555 6.864

39. 6. С101-1356 Цемент для приготовления раствора в 
построечных условиях и в других подобных 
случаях

т 0.15 0.0504 953.94 48 3 691.66 186 3.87

39. 7. С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.02 0.00672 9 600.99 65 62 497.47 420 6.509
39. 8. С201-0650 Ограждения лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные лестницы
т 2.09 0.70224 12 404.11 8 711 51 980.84 36 503 4.191

39. 9. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль

м3 0.1 0.0336 2.41
140%

=(155*0.9)

85%
=(100*0.85)

235

143

12.08
119%

=(155*0.9*
(0.85))

68%
=(100*0.85*
(0.8))

2 422 

1 384

5.012

Всего с HP и СП 9 473 43 597
40. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных 1 т груза 4.25 42.98 183 276.52 1 175 6.421

перевозках мусора строительного с
погрузкой вручную

41. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами

1 т груза 4.25 6.69 28 48.24 205 7.321

грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 5 км

ИТОГО ПО СМЕТЕ 88 736 486 494 5.482
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 13 947 143 436 10.284
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 8 957 86 712 9.681
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ 111 640 716 642 6.419
ПРИБЫЛЬЮ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ 20 22 328
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 133 966
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 128 996
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