27

	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	96
	1.

	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
	7 164 489,00  


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту теплоснабжения многоквартирного дома в г.  Гусь- Хрустальный Владимирской области
	394 505,00

	
	3.
	Техническое задание на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома  в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
	2 339 546,00

	
	
	Итого:
	9 898 540,00


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №96
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Гусь-Хрустального  Владимирской области, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам:                                     7 164 489,00  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыши  многоквартирного  дома.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  г. Гусь-Хрустальный  Владимирской области, на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	96
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыш по адресу:            Владимирская  область  г. Гусь-Хрустальный    
                         ул. Муравьева Апостола, д.19; 
                         ул. Зеркальная, д.2
                         ул. Каховского, д.10-а
                         ул. Каховского, д.2

       
ул. Старых Большевиков, д.19-а
	1 547 040,00

709 259,00

888 000,00

2 413 000,00

1 607 190,00

7 164 489,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней, с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО..
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
9. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой и жесткой кровель
	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный
 ул. Муравьева-Апостола, д.19
5 этажей, здание – панельное, 

год постройки – 1994;

площадь кровли – 1194 м2;

 1.2. Владимирская область г. Гусь-Хрустальный

  ул. Зеркальная, д.2
2 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1962;

площадь кровли –601,87 м2;

1.3. Владимирская область г. Гусь-Хрустальный

 ул. Каховского, д.10-а
9 этажей, здание – панельное, 

год постройки – 1992;

площадь кровли –686 м2;

1.4. Владимирская область г. Гусь-Хрустальный

 ул. Каховского, д.2
9 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1986;

площадь кровли –1863 м2
1.5. Владимирская область г. Гусь-Хрустальный

 ул. Старых Большевиков, д.19-а
5 этажа, здание – панельное, 

год постройки – 1973;

площадь кровли –1200 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
Мягкая кровля: 

12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 
-ремонт цементной стяжки; 

 - замена  цементной стяжки;

- замена утеплителя  на керамзит

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;

- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости.

12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.

Скатная кровля:

12.7. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 

12.8. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.9. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

-устройство пароизоляции;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.10. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.



10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный  
 Ул. Муравьева-Апостола, д.19

	
	V
	
	1 194,0
	кв.м.
	1 547 040,00



	2
	Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный  
  ул. Зеркальная, д.2-а

	V
	
	
	528,90
	кв.м.
	709 259,00

	3
	Владимирская область г. Гусь-Хрустальный  
ул. Каховского, д.10-а

	
	V
	
	686,0
	кв.м.
	888 000,00

	4


	Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный

 ул. Каховского, д.2
	
	V
	
	1 863,0
	кв.м.
	2 413 000,00

	5 


	Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный

 ул. Старых Большевиков, 19-а
	
	V
	
	1 200,0
	кв.м.
	1 607 190,00


Приложение №2
к техническому заданию
Ведомость объемов работ №1
на капитальный ремонт мягкой крыши

 по адресу ул. Муравьёва-Апостола д. 19.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов.
	100 м²
	0.08

	2. 
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов
	100 м² покрытия
	1.25

	3. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой.
	100 м²
	1.1

	4. 
	Ремонт  стяжек цементных  отдельными местами площ. До 1м2
	места
	42

	5. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01.
	100 м² стяжки
	5.25

	6. 
	Обеспыливание поверхности.
	  м²
	1194

	7. 
	Устройство изоляции из геотекстильного полотна в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу.
	100 м²
	11.94

	8. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного покрытия армированной ПВХ-мембраны с механическим креплением по старому кровельному покрытию с установкой прижимных пластин, с креплением к стенам вентшахт, будок выходов на кровлю полосой шириной 3 см из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм.
	100 м²
	11.94

	9. 
	Смена   парапетного отлива из листовой стали
	100 м² покрытия
	1.314

	10. 
	Установка Аэраторов
	шт.
	12

	11. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах.
	100 шт.
	0.02

	12. 
	Монтаж конструкций дверей.
	т конструкций
	0.1

	13. 
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка.
	шт.
	18

	14. 
	Смена водосточных воронок.
	100 приборов
	0.06

	15. 
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы
	Т
	3,4

	16. 
	Перевозка мусора на автомобилях-самосвалах на расстояние до 10 км.
	т
	3,4


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту











Объект: Капитальный ремонт металлической крыши жилого дома № 2, по ул. Зеркальной  в г. Гусь-Хрустальный

 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка  покрытий  кровли  из  асбоцементных листов
	100 м2
	6,01

	2.
	Разборка утеплителя толщ. 150мм.
	М2
	392,6

	3
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщ. 30мм
	100м2
	6,01

	4
	Ремонт деревянных конструкций кровли:  усиление досками стропил с 2-х сторон  
	М2
	30

	5
	Смена обделок из стали у вытяжных труб
	м
	17

	6
	Ремонт деревянных конструкций кровли:  смена стропильных ног
	м
	18

	7
	Разборка кирпичной кладки дымоходов
	М3
	4,5

	8
	Кирпичная кладка дымоходов в 3 канала
	М3
	4,5

	9
	Оштукатуривание дымоходов
	М2
	32

	10
	Устройство пароизоляции
	100М2
	6,01

	11
	Устройство теплоизоляции кровли материалами толщ. до 100мм.
	М3
	40

	12
	Смена  слуховых окон с остекулением
	шт
	4

	13
	Обшивка карнизных свесов досками толщ. 40мм.
	М2
	60

	14
	Установка элементов снегозадержания дл. 3м.
	шт
	40

	15
	Смена лестниц выхода на чердак
	шт
	2

	16
	Замена люков
	шт
	2

	17
	Окраска металлических ограждений  масляными красками в 2 слоя
	М
	152

	18
	Устройство  кровельного  покрытия  из  профнастила  НС 35 - 1 000 - 0,7  по готовым прогонам (конек -66м.п.)
	М2
	601

	19
	Устройство антиконденсатной пленки
	М2
	601

	20
	Смена  слуховых окон 
	шт
	4

	21
	Масляная  окраска  оконных проемов с рамами, боковых стен слуховых окон
	М2
	16

	
	Огнезащита  деревянных  конструкций  кровли
	100М2

	6,01



	22
	Погрузка  вручную  строительного  мусора  в  автосамосвалы.
	т
	расчет

	23
	Перевозка  грузов  автосамосвалами  на  расстоянии  до  12 км.
	т
	расчет



Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Ведомость объемов работ №3
на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома: Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный 

 ул.Каховского, 10а 

	№/п
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м² покрытия
	0,6

	2
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	1,28

	3
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов (будки выхода) простых за 1 раз с лестниц
	100 м² окрашенной поверхности
	0,86

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м² стяжки
	0,6

	5
	Обеспыливание поверхности
	м² обеспылива

емой поверхности
	624

	6
	Устройство изоляции из геотекстильного полотна в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу 
	100 м² изолируемой поверхности 
	6,24

	7
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала ПВХ-мембраны с установкой прижимных пластин
	100 м² кровли
	6,24

	8
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука
	100 м
	1,592

	9
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию
	10 м² примыканий
	0,2

	10
	Снятие  парапета из листовой стали
	100 м² покрытия
	0,7814

	11
	Устройство парапета из готовых изделий
	100м² покрытия
	0,7814

	
	Парапет из оцинкованной стали 1,18*0,4
	шт
	97

	
	Парапет из оцинкованной стали 1,18*0,26
	шт
	35

	12
	Устройство парапета из готовых изделий ПВХ - металла
	100 м² покрытия
	0,0462

	
	Парапет из ПВХ- металла 1,18*0,33м
	шт
	14

	13
	Установка  фиксатора из полосового железа
	100 м² покрытия
	0,0438

	14
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м²
	0,0162

	15
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
	100 м² проемов
	0,0162

	16
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м²
	0,024

	17
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м²(1,5м*0,8*2шт)
	100 м²проемов
	0,024

	18
	Установка  лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали на окна (2шт
	1 т 

конструкций
	0,03

	19
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	1,87

	20
	Перевозка мусора на расстояние 15 км
	т
	1,87


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Ведомость объемов работ №4
на капитальный ремонт мягкой крыши

 по адресу ул. Каховского, дом 2
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов
	100 м² покрытия
	1,55

	2. 
	Удаление паровоздушных мешков.
	100 м²
	1.96

	3. 
	Ремонт кирпичной кладки вент.шахт отдельными местами
	М3
	4

	4. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ц/известковым раствором площ. Мест до 5м2 толщ. до 20мм
	100м2
	0,3

	5. 
	Снятие решеток ограждения из полосовой и тонколистовой стали
	т
	0,525

	6. 
	Окраска ПВХ-красками по подготовленной поверхности будок выходак простых за 1 раз с земли и лесов
	100м2
	1,2

	7. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм.
	100 м² стяжки
	2,62

	8. 
	Обеспыливание поверхности.
	  м²
	1313,14

	9. 
	Устройство изоляции из текстильного полотна в один слой по кровле и парапету.
	100 м²
	13,1314

	10. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала ПВХ-мембраны с установкой прижимных пластин.
	100 м²
	13,1314

	11. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600мм с одним фартуком из армированного ПВХ.
	100 м 
	4.43

	12. 
	Снятие  парапета из листовой оцинкованной стали.
	100 м²
	0.87

	13. 
	Устройство парапета из готовых изделий
	100 м²
	1,0204

	14. 
	Установка Аэраторов
	шт.
	13

	15. 
	Устройство парапета из ПВХ-металла
	100м2
	0,462

	16. 
	Установка фиксаторов из полосового железа
	100м2
	0,105

	17. 
	Снятие дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100шт
	0,03

	18. 
	Установка дверных металлических  блоков
	т
	0,2

	19. 
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка
	шт
	12

	20. 
	Установка  трубопроводов для внутренней канализационной сети из ПВХ-труб ф=100мм
	м
	12

	21. 
	Смена водосточных воронок
	100 шт
	0,05

	22. 
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	т
	1,32


     Примечание: Все объемы работ уточнить по месту










 Ведомость объемов работ №5
на капитальный ремонт мягкой крыши

 по адресу ул. Старых Большевиков д. 19а.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов.
	100 м²
	0.08

	2. 
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов
	100 м² покрытия
	1.25

	3. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой.
	100 м²
	1.1

	4. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм.
	100 м² стяжки
	1.05

	5. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01.
	100 м² стяжки
	5.25

	6. 
	Обеспыливание поверхности.
	  м²
	1194

	7. 
	Устройство изоляции из геотекстильного полотна в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу.
	100 м²
	11.94

	8. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного покрытия армированной ПВХ-мембраны с механическим креплением по старому кровельному покрытию с установкой прижимных пластин, с креплением к стенам вентшахт, будок выходов на кровлю полосой шириной 3 см из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм.
	100 м²
	11.94

	9. 
	Демонтаж парапетного отлива из листовой стали
	100 м² покрытия
	1.314

	10. 
	Устройство парапета из готовых изделий
	100 м² покрытия
	1.314

	11. 
	Монтаж фиксатора из полосового железа.
	100 м² покрытия
	0.138

	12. 
	Установка Аэраторов
	шт.
	12

	13. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах.
	100 шт.
	0.02

	14. 
	Монтаж конструкций дверей.
	т конструкций
	0.1

	15. 
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка.
	шт.
	18

	16. 
	Смена водосточных воронок.
	100 приборов
	0.06

	17. 
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы
	Т
	3,4

	18. 
	Перевозка мусора на автомобилях-самосвалах на расстояние до 10 км.
	т
	3,4



Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ЛОТ №96
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения   в многоквартирном  доме, расположенного на территории г. Гусь -Хрустальный  Владимирской области  в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу:                       394 505,00 рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Владимир на 2014 год.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. По выполнении  Подрядчиком 30 (тридцати) процентов стоимости соответствующего вида работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, Заказчик оплачивает выполненные работы, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ 


2.2. Окончательная оплата выполненных работ производится в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ. В соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение 1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта

	1
	Владимирская обл. г, Гусь-Хрустальный, ул. Зеркальная, д.2


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 00.09.2014г.

Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.12.2014. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации,  все расходы по проведению экспертизы берет на себя НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Участник вправе провести экспертизу в любой другой организации, в этом случае все расходы по проведению экспертизы несет участник.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы, в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание по лоту № 96
Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный, ул. Зеркальная, д.2
Год постройки: 1962
Объем здания   4,2547 тыс.куб.м

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить фотофиксацию существующей схемы  теплоснабжения до начала выполнения работ и рабочую схему теплоснабжения после проведения работ.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	


	00 

	6 

	4,5 


	125 
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	150 

	8 
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	- Средства крепления стояков в жилых зданиях согласно СНиП.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.

-  Смену арматуры: задвижек.

- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 

- Осуществить промывку внутренней системы, предъявить Заказчику анализы воды.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- В течение 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3,01,01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1 

Адресная программа

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный,  ул. Зеркальная, д.2
	-
	-
	-
	-
	4,2547
	тыс.куб.м.
	-
	-



Приложение №2
	Ведомость объемов работ№1

	Капитальный ремонт системы отопления г. Гусь-Хрустальный  по ул. Зеркальной, д.2.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка изоляции
	м
	115
	 

	2
	Ремонт полов из плитки
	м2
	4
	 

	3
	Разборка трубопроводов отопления д=76 мм
	м
	10
	 

	4
	Монтаж трубопроводов отопления их полипропиленовых труб д=76 мм
	м
	10
	 

	5
	Разборка трубопроводов отопления д=40 мм
	м
	160
	 

	6
	Монтаж трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д=40 мм
	м
	160
	 

	7
	Разборка трубопроводов отопления д=15 мм
	м
	104
	 

	8
	Монтаж трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д=15 мм
	м
	104
	 

	 
	Вентиль д=15 мм
	шт
	15
	 

	9
	Смена задвижек д=76 мм
	шт
	2
	 

	10
	Установка насоса
	шт
	1
	 

	11
	Установка счетчиков
	шт
	1
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ЛОТУ № 96
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирных домах, расположенных на территории  г. Гусь-Хрустальный Владимирской области  в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу: 
 2 339 546,00 рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фасадов многоквартирных  домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	96
	Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов  по адресу:

 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, д.19 
Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Зеркальная, д.2 

Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д.19-а,                        
	1 052 000,00
234 736,00

1 052 810,00

         2 339 546,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

· ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
· ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
· ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
· ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
· ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
· ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
· ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
· ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1.г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, д.19

Год постройки: 1982
Площадь фасада, всего 1 870,0 м2
1.2.г. Гусь-Хрустальный, ул. Зеркальная, д.2
Год постройки: 1962
Площадь фасада, всего 765,0 м2
1.3.г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д.19-а
Год постройки: 1973
Площадь фасада, всего 1 8700,0 м2


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

- 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
-ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
-ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»

- ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

- до начала работ предъявить схему выполнения работ.

- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фасада согласно ведомости объемов работ (приложение №2).

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фасада
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Муравьева-Апостола, д.19
	1 870,0
	кв.м.
	1 052 000,00

	2
	Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Зеркальная, д.2
	765,0
	кв.м.
	234 736,00

	3
	Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Старых Большевиков, д.19-а
	1 870,0
	кв.м.
	1 052 810,00



Приложение №2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

	
	Капитальный ремонт фасада  г. Гусь-Хрустальный,  Ул. Муравьева-Апостола, д.19

	  
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: монтажной пеной типа "Макрофлекс"
	100м
	18,7
	 

	2
	Герметизация мастикой швов: вертикальных
	100мп
	18,7
	 

	3
	Устройство солнцезащиты: полимерным составом
	100м.п.
	18,7
	 

	4
	Устройство и разборка инвентарных металлических лесов
	100м2 верт. Пр.
	 
	уточнить по месту

	5
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 20км.
	т
	расчет
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: Объемы работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	


	Объект:
	 Г. Гусь-Хрустальный Владимирской области



	Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  №2 



	к дефектной ведомости № 02-02



	на капитальный ремонт фасада здания по ул. Зеркальная, дом 12 

г. Гусь-Хрустального  Владимирской области


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	
	2
	3
	4

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
	
	Разборка старой отмостки

Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм. С армированием дорожной сеткой

Устройство каркаса козырьков из уголка

Обшивка козырька фанерой

Обшивка козырька  козырька  профлистом

Отбивка старой штукатурки до 30мм.

Штукатурка фасада и цоколя

Замена входных дверей на металлические площ. До 3,5м2

Замена тамбурных дверей площ. До 3,5м2

Замена оконных блоков в общих коридорах площ. До 2м2

Огрунтовка  поверхности  бетонных балконных плит

Окраска металлической поверхности арматуры

Оштукатуривание балконных плит

Огрунтовка поверхности фасадов

Окраска подготовленной поверхности стен фасадов за 2 раза 

Установка и разборка инвентарных металлических лесов


	 М2

100 м2

Тн

М2

М2

М2

М2

М2

М2

М2

М2

М2

М2

М2

М2

М2 верт. Пр.
	86 

0,86

1,5

6,0

6,0

195

150

6,0

3,5

4.5

19,2

19,2

19,2

765,0

765,0

400,0



	
	
	
	
	

	


Примечание:  Все объемы работ уточнить по месту

	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № №3
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	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: монтажной пеной типа "Макрофлекс"
	100м
	18,7
	 

	2
	Герметизация мастикой швов: вертикальных
	100мп
	18,7
	 

	3
	Устройство солнцезащиты: полимерным составом
	100м.п.
	18,7
	 

	4
	Устройство и разборка инвентарных металлических лесов
	100м2 верт. Пр.
	 
	уточнить по месту

	5
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 20км.
	т
	расчет
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: Объемы работ корректировать на месте.
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